

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.3.31

更新日：

当初

名称	高石配水場耐震化工事（その3）		施工年度	平成26年度	
場所	加茂2-11-4 高石配水場内		工事担当課	上下水道課	
種別	電気	工期	契約締結日～27.9.18	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	【電気・機械工事】 緊急遮断弁設置 2台 緊急遮断弁現場操作盤 1面 緊急遮断弁状態表示盤 1面 電気配線工事 136.6m			住所	加茂3-10-5
				契約日	27.3.31
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.3.31 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥16,860,000	最低制限価格（税抜）	¥13,798,000	
落札金額（税抜）		¥13,798,000	契約金額（税込）	¥14,901,840	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
井上電工有限会社		辞退			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥13,798,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥16,860,000			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		¥13,798,000			
有限会社西森電機		¥13,798,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.5

更新日：27.3.2

変更

名称	(整備26-2) 和泉泉南線配水管整備工事			施工年度	平成26年度
場所	取石4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ150～φ100 L=242.9m ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ100 5箇所 消火栓据付工 φ75 1箇所 排水栓据付工 φ75 4箇所 ストップ設置工 φ150～φ100 2箇所 CIP(DIP)管撤去工 φ250～φ100 L=17.0m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ20×φ13～φ50 7箇所			住所	東羽衣5-27-12
				契約日	26.12.5
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.12.5 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥19,643,000		最低制限価格(税抜)	¥15,714,000	
落札金額(税抜)	¥15,714,000		契約金額(税込)	¥16,971,120	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥15,714,000			
株式会社共進		¥15,714,000			
株式会社サンダ管工		¥15,714,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥15,714,000			
ミカド設備工業株式会社		¥15,714,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要 給水管φ20mm～φ13mm 1箇所減	
	変更後契約金額	¥14,881,320			
	変更契約日	27.3.2			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.17 更新日：27.3.9

変更

名称	取石中通り汚水柵設置工事		施工年度	平成26年度	
場所	取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	排水施設延長 【柵設置工】（汚水） 23箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	取石4-16-15
				契約日	26.12.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.12.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,775,000		最低制限価格（税抜）	¥3,820,000
落札金額（税抜）		¥3,820,000		契約金額（税込）	¥4,125,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥3,820,000			
株式会社サンダ管工		¥3,820,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥3,820,000	落札		
有限会社松本建材店		¥3,820,000			
有限会社丸山建設		¥3,820,000			
ミカド設備工業株式会社		¥3,820,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥5,038,200	マンホール6カ所取り替え 雨水柵1カ所取り替え		
	変更契約日	27.3.9			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.3

更新日：27.3.13

変更

名称	(改良26-9) 加茂305号線送水管布設替工事			施工年度	平成26年度
場所	加茂3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 HIVP管据付工 φ50 L=50.5m 仮設給水管設置及び撤去工 φ20 9箇所 HIVP管撤去工 φ50 L=50.5m 【配水管工事】 DIP管据付工 φ300～φ100 L=102.9m ソフトシル仕切弁据付工 φ300 2箇所 DIP管撤去工 φ300～φ100 L=104.8m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 給水管設置工 φ20 10箇所			住所	千代田6-14-17
				契約日	27.2.3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.2 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,158,000	最低制限価格（税抜）	¥9,726,000	
落札金額（税抜）		¥9,726,000	契約金額（税込）	¥10,504,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥9,726,000	落札		
株式会社共進		¥9,726,000			
有限会社熊取工房		¥9,726,000			
中山建設株式会社		¥9,726,000			
株式会社中尾清掃		¥9,726,000			
ミカド設備工業株式会社		¥9,726,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥10,774,080		曲管300mm追加、給水管布設替、労務単価変更	
	変更契約日	27.3.13			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.1

更新日：27.3.16

変更

名称	(仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(外構工事1)		施工年度	平成26年度
場所	鴨公園・西取石6丁目地内		工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日~27.3.20	契約者
概要	敷地面積 23,380.85㎡ 建築面積 2,714.687㎡ 延床面積 4,259.099㎡		住所	羽衣5-13-14
	構内舗装工事：1式(園路・駐車場等) 駐輪場：1式 かまどベンチ：1式 災害時マンホールトイレ：1式 駐車場コインパーキングシステム：1式		契約日	26.7.1
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.6.26 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥92,492,000		最低制限価格(税抜)	¥78,618,000
落札金額(税抜)	¥78,618,000		契約金額(税込)	¥84,907,440
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	
貫野建設株式会社		¥81,000,000		
株式会社クロヒジ		¥89,000,000		
株式会社坂本クリエイト		¥78,618,000		
杉本建設株式会社		¥88,500,000		
有限会社誠和電設産業		¥78,618,000		
千代田建設株式会社		¥89,000,000		
中山建設株式会社		¥78,618,000	落札	
日信建設株式会社		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥93,607,920	駐車場土間仕様変更(アスファルトからコンクリートへ) 歩道アスファルト復旧範囲拡大 土留よう壁設置 消火採水栓移設 地盤すきとり・残土処分 仮設フェンス・キャスターゲート設置 植栽・照明灯移設 夜間照明用仮設電気設置 土間・排水溝等設置 フェンス取り止め	
	変更契約日	27.3.16		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.12 更新日：27.3.18

変更

名称	南海中央線（綾園地区）自転車道整備工事			施工年度	平成26年度
場所	綾園1、2、3、4丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	東亜道路工業株式会社大阪営業所
概要	工事延長 L=891.0m 縁石工 1070m アスファルト舗装工 3030m ² カラーコート 2280m ²			住所	東大阪市中野2-9-30
				契約日	26.11.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥67,740,000	最低制限価格（税抜）	¥54,192,000	
落札金額（税抜）		¥54,192,000	契約金額（税込）	¥58,527,360	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ガイアート・K 関西支店		辞退			
鹿島道路株式会社 関西支店		¥61,000,000			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥63,800,000			
株式会社佐藤渡辺 近畿支店		辞退			
世紀東急工業株式会社 大阪営業所		¥54,192,000			
大成ロテック株式会社 大阪事業所		辞退			
株式会社竹中道路 大阪本店		辞退			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥54,192,000	落札		
常盤工業株式会社 大阪支店		¥63,500,000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥66,500,000			
福田道路株式会社 関西支店		¥63,600,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥60,000,000			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		¥67,000,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥62,308,440		信号機移設追加 夜間施工を昼間施工に変更 舗装範囲縮小	
	変更契約日	27.3.18			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.22 更新日：27.3.18

変更

名称	高師浜野球場トイレ改修及び本部席設置工事			施工年度	平成26年度
場所	高師浜野球場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.3.23	契約者	畑中工務店株式会社
概要	便所改修 ・男子便所：7.7㎡（内部一式） ・女子便所：9.7㎡（内部一式） ・多目的便所：7.7㎡（内部一式） ・外壁塗装改修 等 本部席 ・鉄骨屋根：11.6㎡（テント共） ・観客席ベンチ改修 等			住所	千代田1-23-20
				契約日	26.12.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.12.17 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥12,447,000		最低制限価格（税抜）	¥10,579,000	
落札金額（税抜）	¥10,579,000		契約金額（税込）	¥11,425,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥12,447,000			
株式会社坂本クリエイト		¥10,579,000			
有限会社誠和電設産業		¥10,579,000			
株式会社辻内工業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥10,579,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥11,586,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥13,441,680		腰壁タイル貼り追加 ウレタン防水及び保護コンクリート追加	
	変更契約日	27.3.18		擁壁・手摺新設及びベンチ撤去 ベンチ補修追加	
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.4

更新日：27.3.18

変更

名称	(整備26-3) 取石1丁目配水管整備工事			施工年度	平成26年度
場所	取石1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ75 L=71.7m ソトソール仕切弁据付工 φ75 2箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 不断水設置工 φ100×φ75 2箇所 舗装工 一式			住所	羽衣5-13-14
				契約日	27.2.4
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.2.2 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥4,437,000		最低制限価格(税抜)	¥3,549,000
落札金額(税抜)		¥3,549,000		契約金額(税込)	¥3,832,920
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		不参加			
株式会社共進		¥3,549,000			
有限会社熊取工房		¥3,549,000			
中山建設株式会社		¥3,549,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥3,549,000			
ミカド設備工業株式会社		¥3,549,000			
有限会社大倉水道工業所は、(改良26-9)加茂305号線送水管布設替工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,892,320	労務単価変更、曲管φ75mm追加		
	変更契約日	27.3.18			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.24 更新日：27.3.19

変更

名称	(仮称)高石市鴨公園防災体育館新築工事(外構工事2)		施工年度	平成26年度	
場所	西取石6丁目(鴨公園内)		工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日~27.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【舗装工】	1式	住所	綾園3-4-18	
	【付帯工】	1式			
	【植栽工】	1式	契約日	26.12.24	
	【排水工】	1式			
	【電気設備工】	1式			
	【防球ネット設置工】	1式			
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.12.19 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥44,032,000		最低制限価格(税抜)	¥35,225,000	
落札金額(税抜)	¥35,225,000		契約金額(税込)	¥38,043,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		
海洋開発興業株式会社		¥35,225,000	落札		
中山建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		辞退			
三栄工業株式会社		辞退			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		¥44,000,000			
ファミリー庭園株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥35,225,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥39,625,200	L型側溝及び自由勾配側溝の延長短縮 照明灯配管の延長短縮 せせらぎ遊歩道の表面舗装工事追加 樹木撤去及び除根増加		
	変更契約日	27.3.19			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.5

更新日：27.3.23

変更

名称	ふれあいゾーン複合センター設備整備改修工事		施工年度	平成26年度	
場所	ふれあいゾーン複合センター		工事担当課	建築住宅課	
種別	管工事	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	日本設備工業株式会社大阪支店
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・空調機更新 ・衛生機器更新 ・混合栓更新 ・循環器ポンプ取替 ・出入口扉取替 ・排煙窓オペレーター取替 		住所	大阪市中央区城見2-1-61	
			契約日	26.12.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.28 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥86,942,000		最低制限価格（税抜）	¥73,900,000
落札金額（税抜）		¥73,900,000		契約金額（税込）	¥79,812,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
伊丹産業設備株式会社		¥86,900,000			
株式会社エネテック大阪		辞退			
影近設備工業株式会社 大阪支店		¥73,900,000			
株式会社共進社工業所		¥73,900,000			
九櫻設備工業株式会社		辞退			
株式会社サニコン		辞退			
五建工業株式会社 大阪支店		辞退			
三神工業株式会社 大阪支店		辞退			
城陽ダイキン空調株式会社 南大阪営業所		¥73,900,000			
新晃アトモス株式会社 大阪支社		辞退			
株式会社竹村コーポレーション 大阪支店		辞退			
ダイクウ株式会社		¥85,900,000			
中山建設株式会社		¥73,900,000			
日本管工業株式会社 大阪営業所		辞退			
日本設備工業株式会社 大阪支店		¥73,900,000	落札		
株式会社ビケンテクノ		¥86,942,000			
不二熱学サービス株式会社		¥73,900,000			
美和設備工業株式会社		辞退			
柳生設備株式会社		¥73,900,000			
株式会社渡部工業所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥86,878,440	有圧換気扇増設、天井復旧追加、空調機仕様変更、多目的トイレ扉枠取替え他		
	変更契約日	27.3.23			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.2.9

更新日：27.3.23

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その2）		施工年度	平成26年度		
場所	市内各所		工事担当課	街路河川課		
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.30	契約者	有限会社松本建材店	
概要	①東羽衣5-13～羽衣3-3 区画線工 一式 ②東羽衣5-7～東羽衣5-9 グリーン着色工 一式 ③東羽衣5-1～東羽衣5-13 グレーチング復旧工 一式 ④羽衣3-1 横断防止柵設置工 一式 ⑤西取石5-1～西取石5-7 区画線工 一式 ⑥東羽衣5-9及び羽衣3-3 自転車単柱標識設置工 一式 ⑦東羽衣7-2 区画線工 一式 ⑧東羽衣4-14 区画線工 一式			住所	千代田5-15-15	
				契約日	27.2.9	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.2.6 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥4,638,000		最低制限価格（税抜）	¥3,711,000		
落札金額（税抜）	¥3,711,000		契約金額（税込）	¥4,007,880		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考		
カドヤ建設株式会社		¥3,711,000				
株式会社サンダ管工		¥4,500,000				
有限会社松本建材店		¥3,711,000	落札			
有限会社丸山建設		¥3,711,000				
ミカド設備工業株式会社		¥4,600,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要 転落防止柵設置、車道乗入部拡幅、区画線工、自転車 単柱標識設置		
	変更後契約金額	¥4,799,520				
	変更契約日	27.3.23				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.11.10 更新日：27.3.24

変更

名称	高石配水場1号配水池内外面塗装改修工事		施工年度	平成26年度	
場所	高石配水場		工事担当課	上下水道課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	配水池内外面塗装改修工事 ・内部防水改修：2373.54㎡（壁面・天井面） ・外壁塗装改修：842.04㎡（欠損・爆裂補修共） ・屋上防水改修：728.35㎡ ・雨水樋改修 等		住所	加茂4-11-30	
			契約日	26.11.10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥87,393,000		最低制限価格（税抜）	¥74,284,000
落札金額（税抜）		¥74,284,000		契約金額（税込）	¥80,226,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社クロヒジ		¥74,284,000			
株式会社坂本クリエイト		¥74,284,000			
有限会社誠和電設産業		¥74,284,000			
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		¥74,284,000	落札		
中山建設株式会社		¥74,284,000			
西日本建設有限会社		¥74,284,000			
畑中工務店株式会社		¥74,284,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥74,284,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥86,614,920	内外面クラック・露筋補修の増、底盤部の脆弱部の撤去、断面修復の増		
	変更契約日	27.3.24			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.3

更新日：27.3.24

変更

名称	新村北線道路整備工事（その3）		施工年度	平成26年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	舗装	工期	契約締結日～27.3.30	契約者	村本道路株式会社大阪支店
概要	工事延長 L=259.40m W=12m アスファルト舗装工 2860㎡ 道路付属施設工 1式 付帯工 1式			住所	大阪市天王寺区上本町9-6-15
				契約日	26.12.3
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.11.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14,964,000	最低制限価格（税抜）	¥11,971,000	
落札金額（税抜）		¥11,971,000	契約金額（税込）	¥12,928,680	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
浅川道路株式会社 大阪支店		¥14,960,000			
株式会社清川組 大阪支店		¥11,971,000			
株式会社ナックス		辞退			
株式会社美濃田産業		¥11,971,000			
株式会社三輪建設		¥11,971,000			
村本道路株式会社 大阪支店		¥11,971,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥16,756,200	道路拡幅範囲変更、夜間工事、		
	変更契約日	27.3.24			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.17

更新日：26.3.27

変更

名称	新村北線道路整備工事（その2）		施工年度	平成25年度
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.31	契約者
概要	工事延長 L=259.40m W=12m 土工 一式 道路構造物工 一式 排水施設工 一式 道路付属施設工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式		住所	西取石7-14-38
			契約日	26.2.17
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.2.13 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥61,235,000	最低制限価格（税抜）	¥48,988,000	
落札金額（税抜）	¥48,988,000	契約金額（税込）	¥51,437,400	
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考
海洋開発興業株式会社		¥48,988,000		
三栄工業株式会社		¥48,988,000		
株式会社高橋建設		辞退		
千代田建設株式会社		¥48,988,000		
中山建設株式会社		¥48,988,000		
西日本建設有限会社		辞退		
ファミリー庭園株式会社		¥48,988,000		
株式会社フジタ		¥48,988,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期	26.9.30	概要 消費税法の改正	
	変更後契約金額	¥52,907,040		
	変更契約日	26.3.27		
第2回変更契約	変更後工期	27.2.27	概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日	26.9.19		
第3回変更契約	変更後工期	27.3.27	概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日	27.2.19		
第4回変更契約	変更後工期		概要 労務単価増額、既設構造物の撤去、車止め設置他	
	変更後契約金額	¥56,920,320		
	変更契約日	27.3.24		

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.21 更新日：27.3.27

変更

名称	7-0⑩号線雨水管布設工事（面整備）		施工年度	平成26年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	排水施設延長 L=84.91m 【管布設工】オープンシールド工法 □2600×1600 (雨水) L=84.91m 【発進築造工】1箇所 【薬液注入工】1式 【舗装工】1式 【付帯工】1式		住所	高砂1-8	
			契約日	26.10.21	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.10.20 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥129,178,000		最低制限価格（税抜）	¥103,342,000	
落札金額（税抜）	¥103,342,000		契約金額（税込）	¥111,609,360	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
海洋開発興業株式会社		辞退			
木下建設株式会社		¥103,342,000			
株式会社クロヒジ		¥103,342,000	落札		
国営建設株式会社		¥129,128,000			
三栄工業株式会社		¥103,342,000			
中山建設株式会社		¥120,000,000			
阪南土建株式会社		¥103,342,000			
利晃建設株式会社		¥129,100,000			
第1回変更契約	変更後工期	27.5.29	概要		
	変更後契約金額	¥135,974,160	防護コンクリート施工、薬液注入工事、家屋調査追加、外周構造物調査追加他		
	変更契約日	27.3.27			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.12.9

更新日：27.3.13

変更

名称	高石消防署耐震二次診断総合判定業務委託		施工年度	平成26年度	
場所	高石消防署		工事等担当課	建築住宅課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～27.3.20	契約者	株式会社辻井建築設計事務所
概要	[対象建物] 高石消防署 (旧棟)・延べ面積：782㎡ ・階数：2階 ・構造：鉄筋コンクリート造 [業務内容] ・耐震二次診断総合判定業務		住所	大阪市淀川区宮原4-4-2-517	
			契約日	26.12.9	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.12.8 13:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥2,375,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥1,467,000		契約金額（税込）	¥1,584,360	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社市岡建築事務所		¥3,700,000			
株式会社S-プラン		辞退			
有限会社エル設計		¥1,980,000			
株式会社上坂設計		¥2,700,000			
コンストラクションインベストメントマネジャーズ株式会社		¥5,000,000			
株式会社三建構造		¥3,500,000			
新建築設計事業協同組合		辞退			
株式会社創建社ディーアンドオール設計		¥3,500,000			
株式会社辻井建築設計事務所		¥1,467,000	落札		
株式会社トシ建築事務所		¥2,300,000			
株式会社内藤設計		¥10,000,000			
株式会社古城建築事務所		辞退			
有限会社リュウ アーキテクト		¥1,830,000			
第1回変更契約					
変更後工期				概要	
変更後契約金額		¥1,218,240		補強計画取り止め	
変更契約日		27.3.13			
第2回変更契約					
変更後工期				概要	
変更後契約金額					
変更契約日					