

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.27

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事		施工年度	令和元年度	
場所	市内一円		工事担当課	土木公園課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R2.3.19	契約者	株式会社サンダ管工
概要	表層工：4種 基層工：2種 不陸修正：1種 路盤工：2種 掘削工：2種 舗装版切断工：2種 舗装版破碎工：3種 アスファルト殻処分：1種 残土処分：1種 コンクリート殻処分：1種 L型側溝調整工：2種 マンホール蓋取替え：1種 区画線工：2種 官民境界工：1種 アスカーブ設置工：1種 インターロッキング設置工：2種 交通整理員：1種 上記の単価契約			住所	高石市東羽衣5-27-12
				契約日	R1.5.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.5.23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	（単価合計）¥296,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥236,000	
落札金額（税抜）	（単価合計）¥236,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥259,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥236,000			
株式会社サンダ管工		¥236,000	落札		
株式会社本田組 高石支店		¥236,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
大平建設株式会社		¥236,000			
株式会社西尾組		¥236,000			
ホクシン道路株式会社		¥236,000			
株式会社元美工業		¥236,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.27

更新日：

当初

名称	(改良R1-2) 泉北水道送水管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	取石6丁目、7丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ75mm 330.0m ソフトシル仕切弁据付工 φ300～φ75mm 3箇所 排水栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ75mm 99.1m 不断水設置工 φ400mm×φ300mm 1箇所 アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25～φ20mm×φ13mm 9箇所		住所	高石市東羽衣5-27-12
			契約日	R1.5.27
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.5.24 13:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥33,641,000		最低制限価格(税抜)	¥27,565,000
落札金額(税抜)	¥27,565,000		契約金額(税込)	¥29,770,200
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社フジタ		¥27,565,000		
ファミリー庭園株式会社		¥27,565,000		
西日本建設有限会社		辞退		
ミカド設備工業株式会社		¥27,565,000		
株式会社光和土木		¥27,565,000		
阿波建設工業株式会社		¥27,565,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥27,565,000		
株式会社サンダ管工		¥27,565,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.27

更新日：

当初

名称	(改良R1-5) 海岸通り他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	千代田2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.10.30	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 490.8m ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ75mm 14箇所 消火栓据付工 φ75mm 6箇所 既設管撤去工 φ200～φ75mm 508.2m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 67箇所		住所	高石市千代田3-3-22
			契約日	R1.5.27
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.5.24 13:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥53,729,000		最低制限価格(税抜)	¥44,229,000
落札金額(税抜)	¥44,229,000		契約金額(税込)	¥48,651,900
入札結果				
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
有限会社大倉水道工業所		¥44,229,000		
有限会社北口設備		¥44,229,000		
株式会社共進		¥44,229,000		
有限会社熊取工房		¥44,229,000		
株式会社坂本クリエイト		辞退		
株式会社誠和総合産業		¥44,229,000		
阿波建設工業株式会社		¥44,229,000		
株式会社亀岡建設		辞退		
生紘建設株式会社		¥44,229,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥44,229,000		
株式会社ミドリ土建		¥44,229,000		
株式会社サンダ管工		¥44,229,000		
株式会社中尾清掃		¥44,229,000		
中山建設株式会社		¥44,229,000		
ミカド設備工業株式会社		¥44,229,000	落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.27

更新日：

当初

名称	(改良R1-1) 信太高石線 (加茂2,3丁目地区) 他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	綾園2丁目、加茂2,3,4丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100mm 199.5m ソトシル仕切弁据付工 φ200～φ100mm 3箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ350～φ100mm 293.8m ストップ設置工 φ300mm 1箇所 不断水設置工 φ150×φ150mm 1箇所 アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×13mm 11箇所		住所	高石市取石4-16-15
			契約日	R1.5.27
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.5.24 15:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格 (税抜)	¥26,218,000	最低制限価格 (税抜)	¥21,328,000	
落札金額 (税抜)	¥21,328,000	契約金額 (税込)	¥23,034,240	
入札結果				
業者名	第1回 入札金額 (税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所	¥21,328,000			
有限会社北口設備	不参加			
株式会社共進	不参加			
有限会社熊取工房	¥21,328,000			
株式会社坂本クリエイト	辞退			
株式会社誠和総合産業	¥21,328,000			
阿波建設工業株式会社	¥21,328,000			
株式会社亀岡建設	辞退			
生紘建設株式会社	¥21,328,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥21,328,000	落札		
株式会社ミドリ土建	¥21,328,000			
株式会社サンダ管工	¥21,328,000			
株式会社中尾清掃	¥21,328,000			
中山建設株式会社	¥21,328,000			
ミカド設備工業株式会社	不参加			
ミカド設備工業株式会社は「(改良R1-5) 海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
株式会社共進は「(改良R1-3) 西取石312号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
有限会社北口設備は「(改良R1-4) 綾井筋他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.28

更新日：

当初

名称	(改良R1-3) 西取石312号線他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	加茂3,4丁目、西取石3,6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ250～φ75mm 257.8m ソフトール仕切弁据付工 φ250～φ75mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ250～φ75mm 262.2m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ40mm 2箇所		住所	高石市綾園3-14-1
			契約日	R1.5.28
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.5.24 14:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥38,381,000		最低制限価格(税抜)	¥31,468,000
落札金額(税抜)	¥31,468,000		契約金額(税込)	¥33,985,440
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	¥31,468,000			
有限会社北口設備	¥31,468,000			
株式会社共進	¥31,468,000	落札		
有限会社熊取工房	¥31,468,000			
株式会社坂本クリエイト	辞退			
株式会社誠和総合産業	¥31,468,000			
阿波建設工業株式会社	¥31,468,000			
株式会社亀岡建設	辞退			
生紘建設株式会社	¥31,468,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥31,468,000			
株式会社ミドリ土建	¥31,468,000			
株式会社サンダ管工	¥31,468,000			
株式会社中尾清掃	¥31,468,000			
中山建設株式会社	¥31,468,000			
ミカド設備工業株式会社	不参加			
ミカド設備工業株式会社は「(改良R1-5) 海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.5.29

更新日：

当初

名称	(改良R1-4) 綾井筋他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	綾園2,6丁目、加茂4丁目、西取石8丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.8.30	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 200.8m ソフトール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 7箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ200～φ75mm 202.2m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ25～φ20mm×13mm 8箇所		住所	高石市取石2-45-16
			契約日	R1.5.29
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.5.24 14:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥26,249,000		最低制限価格(税抜)	¥21,349,000
落札金額(税抜)	¥21,349,000		契約金額(税込)	¥23,056,920
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	¥21,349,000			
有限会社北口設備	¥21,349,000	落札		
株式会社共進	不参加			
有限会社熊取工房	¥21,349,000			
株式会社坂本クリエイト	辞退			
株式会社誠和総合産業	¥21,349,000			
阿波建設工業株式会社	¥21,349,000			
株式会社亀岡建設	辞退			
生紘建設株式会社	¥21,349,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥21,349,000			
株式会社ミドリ土建	¥21,349,000			
株式会社サンダ管工	¥21,349,000			
株式会社中尾清掃	¥21,349,000			
中山建設株式会社	¥21,349,000			
ミカド設備工業株式会社	不参加			
ミカド設備工業株式会社は「(改良R1-5) 海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
株式会社共進は「(改良R1-3) 西取石312号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			