

令和3年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：R4.2.28

更新日：

当初

名称	松の実園移転工事に伴う附帯工事			施工年度	令和3年度
場所	高石市東羽衣5丁目72番1, 73番1			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日~R4.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	遊具設置工事			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	R4.2.28
入札・契約の方法	随意契約			見積徴取日時	R4.2.22 10:00
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による				
予定価格(税抜)	¥3,975,000			最低制限価格(税抜)	-
落札金額(税抜)	¥3,975,000			契約金額(税込)	¥4,372,500
見積結果					
業者名		第1回 見積金額(税抜)	予定価格超過につき 再度見積徴取		備考
中山建設株式会社		¥4,253,000	¥3,975,000	予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.8.16

更新日：R4.2.15

変更

名称	3-17-8-23号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和3年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.1.31	契約者	株式会社光和土木
概要	排水施設延長	L=124.60m	住所	高石市東羽衣7-3-13	
	【管布設工】 φ300～250（雨水） φ200（污水）	L=66.00m L=58.60m			
	【人孔築造工】 雨水人孔 污水人孔	3箇所 3箇所	契約日	R3.8.16	
	【柵設置工】 雨水柵 污水柵	8箇所 8箇所			
	【舗装工】 【付帯工】	一式 一式			
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.8.6 11:15	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥14,930,000	最低制限価格（税抜）	¥11,604,000		
落札金額（税抜）	¥11,604,000	契約金額（税込）	¥12,764,400		
入札結果					
業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
ミカド設備工業株式会社	¥12,013,000				
ファミリー庭園株式会社	¥11,604,000				
株式会社ミドリ土建	¥11,604,000				
株式会社光和土木	¥11,604,000	落札			
株式会社サンダ管工	¥11,604,000				
中山建設株式会社	¥11,604,000				
株式会社クロヒジ	不参加				
海洋開発興業株式会社	¥11,604,000				
株式会社クロヒジは「3-15-3号線他管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	R4.2.28	概要		
	変更後契約金額		交通対策協議及び側溝の補修等に日数を要したため		
	変更契約日	R4.1.28			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥15,339,500	側溝補修、雨水柵設置箇所及び路盤工の追加、污水本管の延長		
	変更契約日	R4.2.15			

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.9.1

更新日：R4.2.21

変更

名称	市役所前通り道路改良工事			施工年度	令和3年度
場所	加茂3丁目、加茂4丁目、西取石3丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.2.28	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	道路改良工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R3.9.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.8.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥126,309,000		最低制限価格（税抜）	¥102,193,000
落札金額（税抜）		¥102,193,000		契約金額（税込）	¥112,412,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥126,000,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥102,193,000			
三栄工業株式会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥102,193,000	落札		
鳳工業株式会社 高石営業所		¥102,193,000			
株式会社本田組 高石支店		¥102,193,000			
株式会社五大コーポレーション		¥126,000,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥121,610,500		既設舗装の撤去・処分の増加、仮設フェンス設置期間の延長、小学校内のフェンス扉及びレールゲートの撤去・新設、スチール透水蓋の仕様変更、標識の移設等の追加	
	変更契約日	R4.2.21			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.12

更新日：R4.2.17

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道測量業務及び詳細設計等業務委託		施工年度	令和2年度	
場所	羽衣1丁目～千代田5丁目地内		工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3.2.26	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社
概要	設計業務 設計協議 平面交差点詳細設計 交差点照明施設詳細設計 側道交通量推計 測量業務 設計協議 路線測量		道路詳細設計（A） 道路照明施設詳細設計 道路空間再編検討	住所	大阪市東淀川区東中島4-11-10
			現地測量 基準点測量	契約日	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.8.6 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥91,619,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥88,000,000	契約金額（税込）	¥96,800,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥88,000,000	落札		
株式会社かんこう 大阪支店		¥93,100,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥93,400,000			
第1回変更契約	変更後工期	R3.3.31		概要	
	変更後契約金額	関係機関との協議に日数を要したため			
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	R3.9.30		概要	
	変更後契約金額	¥101,736,800			
	変更契約日	R3.3.29		関係機関との協議に日数を要したことに伴う工期変更 路線測量及び土質調査業務の追加に伴う増額変更	
第3回変更契約	変更後工期	R4.2.28		概要	
	変更後契約金額	関係機関との協議に日数を要したため			
	変更契約日				
第4回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥101,865,500			
	変更契約日	R4.2.17		試験項目等及び調査箇所の変更による増額	