

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1. 10. 25 更新日：R2. 3. 10

変更

名称	3-18-4-2-2-9号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	西取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 3. 25	契約者
概要	排水施設延長 L=118.20m 【管布設工】 φ250（雨水）L=57.50m φ200（污水）L=60.70m 【人孔築造工】 雨水人孔 3箇所 汚水人孔 3箇所 【柵設置工】 雨水柵 14箇所 汚水柵 9箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石1-11-18
			契約日	R1. 10. 25
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1. 10. 17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥13,616,000	最低制限価格（税抜）	¥10,555,000	
落札金額（税抜）	¥10,555,000	契約金額（税込）	¥11,610,500	
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社阪和		¥10,555,000		
株式会社中尾清掃		¥10,555,000		
株式会社亀岡建設		¥10,555,000		
千代田建設株式会社		辞退		
株式会社ミドリ土建		¥10,555,000	落札	
生紘建設株式会社		¥10,555,000		
株式会社大尚		¥10,555,000		
有限会社廣栄建設		¥10,555,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥11,870,100	雨水柵の追加	
	変更契約日	R2. 3. 10		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.1

更新日：R2.3.17

変更

名称	3-18-27-2号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	排水施設延長 L=247.90m 【管布設工】 φ350～φ250（雨水） L=124.00m φ200（污水） L=123.90m 【人孔築造工】 雨水人孔 9箇所 污水人孔 9箇所 【柵設置工】 雨水柵 16箇所 污水柵 12箇所 【舗装工】 1式		住所	高石市東羽衣5-27-12
			契約日	R1.8.1
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.7.31 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥32,719,000		最低制限価格（税抜）	¥25,679,000
落札金額（税抜）	¥25,679,000		契約金額（税込）	¥28,246,900
入札結果				
業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ	不参加			
西日本建設株式会社	辞退			
株式会社光和土木	¥25,679,000			
阿波建設工業株式会社	¥25,679,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥25,679,000			
株式会社サンダ管工	¥25,679,000	落札		
海洋開発興業株式会社	¥25,679,000			
中山建設株式会社	¥32,719,000			
三栄工業株式会社	¥28,200,000			
株式会社クロヒジ	不参加			
株式会社クロヒジは「3-17号線污水圧送管布設工事(その2)」の落札業者のため不参加				
株式会社フジタは「5-1号線雨水管布設工事(面整備)」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期	R2.3.31	概要	
	変更後契約金額		施工路線の追加	
	変更契約日	R2.1.21		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥35,685,100	施工路線追加に伴う経費増額、 雨水柵、小口径マンホールの追加等	
	変更契約日	R2.3.17		

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.19

更新日：R2.3.19

変更

名称	橋りょう長寿命化対策工事（マルミヤ橋他1橋）		施工年度	令和元年度
場所	羽衣3丁目、綾園2丁目		工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.3.25	契約者
概要	橋りょう補修工 マルミヤ橋 ①断面修復工 1式 ②ひびわれ補修工 1式 ③表面含浸工 1式 ④防護柵塗替え塗装工 1式		無名橋 ①断面修復工 1式 ②ひびわれ補修工 1式 ③表面含浸工 1式 ④橋面防水工 1式	住所
				高石市東羽衣7-3-17
			契約日	R1.12.19
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.12.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥4,902,000		最低制限価格（税抜）	¥3,620,000
落札金額（税抜）	¥3,620,000		契約金額（税込）	¥3,982,000
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社阪和		¥3,620,000		
株式会社中尾清掃		¥3,620,000	落札	
株式会社亀岡建設		辞退		
千代田建設株式会社		辞退		
生紘建設株式会社		辞退		
株式会社大尚		¥3,620,000		
有限会社廣栄建設		¥3,620,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要 仮設足場設置、修繕箇所増加等	
	変更後契約金額	¥4,324,100		
	変更契約日	R2.3.19		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30

更新日：R2.3.19

変更

名称	ブロック塀改修工事（高陽公園）		施工年度	平成30年度	
場所	高石市千代田3丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	ブロック塀改修工事 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	30.7.30	
見積・契約の方法	随意契約		見積徴取日時	30.7.26 16:00	
指名・随意契約理由	大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。				
予定価格（税抜）	¥4,170,000		最低制限価格（税抜）		
見積金額（税抜）	¥1,500,000		契約金額（税込）	¥1,620,000	
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥4,000,000			
株式会社クロヒジ		¥2,300,000			
中山建設株式会社		¥1,500,000	最低金額		
株式会社フジタ		¥4,300,000			
千代田建設株式会社		¥4,050,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,421,000			
第1回変更契約 ～ 第7回変更契約 (右記は第7回)	変更後工期	R2.3.30		概要 地元との調整に日数を要したため	
	変更後契約金額				
	変更契約日	R1.12.25			
第8回変更契約	変更後工期			概要 地元との調整により工事内容に変更が生じたため	
	変更後契約金額	¥31,320			
	変更契約日	R2.3.19			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.1.17

更新日：R2.3.23

変更

名称	公園等遊具設置工事		施工年度	令和元年度
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.3.25	契約者
概要	公園等遊具設置工：一式 付帯工：一式 仮設工：一式		住所	高石市取石3-9-71
			契約日	R2.1.17
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R2.1.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）		¥12,937,000	最低制限価格（税抜）	¥9,944,000
落札金額（税抜）		¥9,944,000	契約金額（税込）	¥10,938,400
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社阪和		¥9,944,000	落札	
株式会社中尾清掃		¥9,944,000		
株式会社亀岡建設		辞退		
千代田建設株式会社		辞退		
生紘建設株式会社		¥9,944,000		
株式会社大尚		¥9,944,000		
有限会社廣栄建設		¥9,944,000		
第1回変更契約	変更後工期	R2.3.31	概要 遊具の追加等による	
	変更後契約金額	¥12,067,000		
	変更契約日	R2.3.23		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：R2.3.24

変更

名称	高石配水場高地区配水設備更新工事（その1）		施工年度	令和元年度	
場所	高石配水場及び取石分岐		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	減圧弁設置 2台 流量調整弁設置 1台		住所	高石市千代田6-14-17	
			契約日	R1.8.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.8.5 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥68,798,000		最低制限価格（税抜）	¥57,764,000
落札金額（税抜）		¥57,764,000		契約金額（税込）	¥63,540,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥57,764,000	落札		
有限会社熊取工房		¥57,764,000			
株式会社誠和総合産業		¥57,764,000			
阿波建設工業株式会社		¥60,000,000			
株式会社亀岡建設		¥57,794,000			
生鋤建設株式会社		¥57,764,000			
株式会社ミドリ土建		¥57,764,000			
株式会社サンダ管工		¥57,764,000			
株式会社中尾清掃		¥57,764,000			
中山建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥64,583,200		植栽の撤去処分の追加	
	変更契約日	R2.3.24			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 1. 16

更新日：R2. 3. 25

変更

名称	H31年度道路舗装修繕工事			施工年度	令和元年度
場所	海岸通り他			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R2. 3. 31	契約者	株式会社本田組 高石支店
概要	①舗装工 一式 ②区間線工 一式			住所	高石市西取石 5 - 6 - 4
				契約日	R2. 1. 16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 1. 15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥16,250,000		最低制限価格（税抜）	¥12,620,000
落札金額（税抜）		¥12,620,000		契約金額（税込）	¥13,882,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥12,620,000			
株式会社サンダ管工		¥15,574,200			
株式会社本田組 高石支店		¥12,620,000	落札		
津田建設株式会社		¥12,620,000			
豊成建設株式会社		¥12,620,000			
株式会社美濃田産業		¥12,620,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥15,957,700	アスファルト舗装打替え面積増加 アスファルト殻撤去処分増加 等		
	変更契約日	R2. 3. 25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				