

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.1

更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|----------------------|--|----------------|---------------|--------------|
| 名称 | 庁舎別館空調設備更新工事AHP6, 12 | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 高石市役所 | | 工事担当課 | 建築住宅課 | |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R5.6.30 | 契約者 | ターケーミー電機株式会社 |
| 概要 | 空調機器の更新 | | 住所 | 高石市西取石3-9-18 | |
| | | | 契約日 | R5.2.1 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.1.31 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥17,720,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥14,798,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥14,798,000 | 契約金額（税込） | ¥16,277,800 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社いずみ技研 | | ¥14,798,000 | | | |
| 井上電工有限会社 | | ¥14,798,000 | | | |
| 有限会社岡田電業 | | ¥14,798,000 | | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | ¥14,798,000 | | | |
| ゼンシン電気設備有限会社 | | ¥14,798,000 | | | |
| 園田電気株式会社 | | ¥14,798,000 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | ¥14,798,000 | 落札 | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥14,798,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥14,798,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.1

更新日：

当初

| | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|---------------|----------|
| 名称 | 庁舎本館受変電設備更新工事 | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 高石市役所 | | 工事担当課 | 建築住宅課 | |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R5.12.28 | 契約者 | 井上電工株式会社 |
| 概要 | 更新時期を経過した受変電設備機器一式 取替 | | 住所 | 高石市取石3-9-51 | |
| | | | 契約日 | R5.2.1 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.1.31 10:15 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥17,520,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥14,553,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥17,500,000 | | 契約金額（税込） | ¥19,250,000 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | | | 備考 |
| 株式会社いずみ技研 | | 辞退 | | | |
| 井上電工株式会社 | | ¥17,500,000 | 落札 | | |
| 有限会社岡田電業 | | 辞退 | | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | ¥17,520,000 | | | |
| ゼンシン電気設備有限会社 | | ¥17,520,000 | | | |
| 園田電気株式会社 | | 辞退 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | 不参加 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥17,520,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥17,520,000 | | | |
| ターケーミー電機株式会社は「庁舎別館空調設備更新工事AHP6,12」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.1

更新日：

当初

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|---------------|------------|
| 名称 | 庁舎別館受変電設備更新工事 | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 高石市役所 | | 工事担当課 | 建築住宅課 | |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R6.3.29 | 契約者 | 奥田電気工業株式会社 |
| 概要 | 更新時期を経過した受変電設備機器一式 取替 | | 住所 | 高石市加茂3-10-5 | |
| | | | 契約日 | R5.2.1 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.1.31 10:30 | |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥17,020,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥14,130,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥14,130,000 | 契約金額（税込） | ¥15,543,000 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社いずみ技研 | | 辞退 | | | |
| 井上電工有限会社 | | 不参加 | | | |
| 有限会社岡田電業 | | ¥14,130,000 | | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | ¥14,130,000 | 落札 | | |
| ゼンシン電気設備有限会社 | | ¥14,130,000 | | | |
| 園田電気株式会社 | | ¥14,130,000 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | 不参加 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥17,002,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥14,130,000 | | | |
| | | | | | |
| ターケーミー電機株式会社は「庁舎別館空調設備更新工事AHP6,12」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| 井上電工有限会社は「庁舎本館受変電設備更新工事」の落札業者のため不参加 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.7

更新日：

当初

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|----------------|--------------|----------|
| 名称 | 高石駅前広場（東側）整備工事に係る照明灯設置工事 | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 綾園1丁目地内 | | 工事担当課 | 駅周辺整備課 | |
| 種別 | 電気 | 工期 | 契約締結日～R5.3.31 | 契約者 | 高鳥空調株式会社 |
| 概要 | 電気設備工 仮設工 | 一式 一式 | 住所 | 高石市取石3-8-28 | |
| | | | 契約日 | R5.2.7 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.2.6 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥35,801,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥27,561,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥27,561,000 | 契約金額（税込） | ¥30,317,100 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 株式会社いずみ技研 | | 辞退 | | | |
| 井上電工有限会社 | | 不参加 | | | |
| 有限会社岡田電業 | | ¥27,561,000 | | | |
| 奥田電気工業株式会社 | | 不参加 | | | |
| ゼンシン電気設備有限会社 | | ¥27,561,000 | | | |
| 園田電気株式会社 | | 辞退 | | | |
| ターケーミー電機株式会社 | | 不参加 | | | |
| 高鳥空調株式会社 | | ¥27,561,000 | 落札 | | |
| 有限会社西森電機 | | ¥27,561,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.10 更新日：

当初

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 名称 | 交通安全施設等設置工事（その2） | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 市内各所 | | 工事担当課 | 土木管理課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R5.3.31 | 契約者 | 千代田建設株式会社 |
| 概要 | ①取石2丁目地内 区画線工 一式 ②加茂2丁目地内 区画線工 一式 ③取石3丁目地内 区画線工 一式 ④綾園1丁目地内 区画線工 一式 ⑤西取石1丁目地内 歩道改修 一式 | | 住所 | 高石市加茂4-11-30 | |
| | | | 契約日 | R5.2.10 | |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | 入札日時 | R5.2.8 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥2,044,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥1,503,000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥1,503,000 | | 契約金額（税込） | ¥1,653,300 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 千代田建設株式会社 | | ¥1,503,000 | 落札 | | |
| 株式会社阪和 | | ¥1,503,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | | 辞退 | | | |
| 株式会社大尚 | | ¥1,503,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥1,503,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5. 2. 24 更新日：

当初

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 名称 | 令和4年度漏水修繕跡等路面復旧工事 | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 高石市内各所 | | 工事担当課 | 上下水道課 | |
| 種別 | 舗装 | 工期 | 契約締結日～R5. 3. 24 | 契約者 | 株式会社三雄工業 |
| 概要 | 【舗装工事（歩車道）人力・機械】 アスファルト舗装工 1. 再生密粒 5 cm 11. 2㎡ 再生粗粒 5 cm 11. 2㎡ 2. 再生密粒 5 cm 424. 2㎡ 計 435. 4㎡ | | 住所 | 高石市東羽衣5-28-12 | |
| | | | 契約日 | R5. 2. 24 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5. 2. 24 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥3, 974, 000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥2, 986, 000 | |
| 落札金額（税抜） | ¥2, 986, 000 | | 契約金額（税込） | ¥3, 284, 600 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| アイテック | | 辞退 | | | |
| 株式会社三雄工業 | | ¥2, 986, 000 | 落札 | | |
| ミカド設備工業株式会社 | | ¥2, 986, 000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | | ¥2, 986, 000 | | | |
| 株式会社統心 | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | 概要 | | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.10

更新日：R5.2.28

変更

| | | | | | |
|-----------|---|--|------------------|--------------|-----------|
| 名称 | 交通安全施設等設置工事（その2） | | 施工年度 | 令和4年度 | |
| 場所 | 市内各所 | | 工事担当課 | 土木管理課 | |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R5.3.31 | 契約者 | 千代田建設株式会社 |
| 概要 | ①取石2丁目地内 区画線工 一式 ②加茂2丁目地内 区画線工 一式 ③取石3丁目地内 区画線工 一式 ④綾園1丁目地内 区画線工 一式 ⑤西取石1丁目地内 歩道改修 一式 | | 住所 | 高石市加茂4-11-30 | |
| | | | 契約日 | R5.2.10 | |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | 入札日時 | R5.2.8 10:00 | |
| 指名・随意契約理由 | | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥2,044,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥1,503,000 | |
| 落札金額（税抜） | | ¥1,503,000 | 契約金額（税込） | ¥1,653,300 | |
| 入札結果 | | | | | |
| 業者名 | | 第1回 入札金額（税抜） | くじによる 抽選の結果 | 備考 | |
| 千代田建設株式会社 | | ¥1,503,000 | 落札 | | |
| 株式会社阪和 | | ¥1,503,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | | 辞退 | | | |
| 株式会社大尚 | | ¥1,503,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | | ¥1,503,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | ¥2,394,700 | 歩道改修の施工範囲拡大に伴う増額 | | |
| | 変更契約日 | R5.2.28 | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 | | |
| | 変更後契約金額 | | | | |
| | 変更契約日 | | | | |