

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.2.27

更新日：

当初

名称	令和5年度漏水修繕跡等路面復旧工事			施工年度	令和5年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～R6.3.27	契約者	株式会社三雄工業
概要	【舗装工事（歩車道）人力・機械】 アスファルト舗装工 1. 再生密粒5cm 377.7㎡			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R6.2.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.2.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,082,000		最低制限価格（税抜）	¥2,335,000
落札金額（税抜）		¥2,335,000		契約金額（税込）	¥2,568,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥2,335,000			
株式会社三雄工業		¥2,335,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥2,335,000			
株式会社サンダ管工		¥2,335,000			
株式会社本田組 高石支店		無効			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.11.1

更新日：R6.2.15

変更

名称	(整備R5-4) 南海中央線他配水管整備工事 (その3)			施工年度	令和5年度
場所	東羽衣5,7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~R6.3.25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm 274.6m ソフトシル仕切弁据付工 φ150mm 9箇所 消火(排水)栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ150~100mm 133.9m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ20mm 9箇所			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R5.11.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.10.27 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥23,426,000		最低制限価格(税抜)	¥18,549,000
落札金額(税抜)		¥18,549,000		契約金額(税込)	¥20,403,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥18,549,000			
株式会社共進		¥18,549,000			
有限会社熊取工房		¥18,549,000			
株式会社誠和総合産業		¥18,549,000			
阿波建設工業株式会社		¥18,549,000			
株式会社ケイテック		¥18,549,000			
株式会社三雄工業		¥18,549,000			
生紘建設株式会社		¥18,549,000			
中山建設株式会社		不参加			
ミカド設備工業株式会社		¥18,549,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥18,549,000			
中山建設株式会社は「(整備R5-5) 高石南海東側2号線配水管整備工事(その2)」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額	¥21,401,600		異形管及び直管追加に伴う増額	
	変更契約日	R6.2.15			
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.25

更新日：R6.2.21

変更

名称	東島泉筋道路舗装修繕工事			施工年度	令和5年度
場所	東島泉筋			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R6.2.29	契約者	株式会社三雄工業
概要	舗装工	一式	住所	高石市東羽衣5-28-12	契約日
	区画線工	一式			
	排水構造物工	一式			
	仮設工	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R5.10.20 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥21,212,000			最低制限価格（税抜）	¥16,385,000
落札金額（税抜）	¥16,385,000			契約金額（税込）	¥18,023,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		辞退			
株式会社三雄工業		¥16,385,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥16,385,000			
株式会社サンダ管工		¥16,385,000			
株式会社本田組 高石支店		¥16,385,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥16,385,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥18,316,100	施工範囲の追加等に伴う増額		
	変更契約日	R6.2.21			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.7.20

更新日：R6.2.26

変更

名称	市役所前通り道路改良工事			施工年度	令和5年度
場所	西取石3丁目、西取石1丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.1.31	契約者	株式会社中尾清掃
概要	道路改良工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R5.7.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.7.18 15:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥57,687,000		最低制限価格（税抜）	¥45,550,000
落札金額（税抜）		¥45,550,000		契約金額（税込）	¥50,105,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥45,550,000			
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社		¥52,380,000			
阿波建設工業株式会社		¥50,000,000			
株式会社フジタ		¥45,550,000			
ミカド設備工業株式会社		¥45,550,000			
株式会社中尾清掃		¥45,550,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥45,550,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥45,550,000			
株式会社ミドリ土建		¥45,550,000			
株式会社光和土木		¥45,550,000			
有限会社廣栄建設		¥45,550,000			
第1回変更契約	変更後工期	R6.2.29		概要	
	変更後契約金額			地元調整に時間を要したため	
	変更契約日	R6.1.23			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥50,708,900		・交通誘導員の増員等に伴う増額 ・路面標示材の仕様変更等に伴う減額	
	変更契約日	R6.2.26			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.1.11

更新日：R6.2.28

変更

名称	高石駅前広場（東側）整備工事（その1）			施工年度	令和4年度
場所	綾園1丁目地内			工事担当課	駅周辺整備課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	基盤整備工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式			住所	高石市高砂1-8
				契約日	R5.1.11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.12.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥90,729,000		最低制限価格（税抜）	¥72,018,000
落札金額（税抜）		¥72,018,000		契約金額（税込）	¥79,219,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥72,018,000			
株式会社クロヒジ		¥72,018,000	落札		
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥72,018,000			
株式会社サンダ管工		¥72,018,000			
株式会社本田組 高石支店		¥72,018,000			
株式会社松尾組		¥72,018,000			
第1回変更契約	変更後工期	R5.9.29		概要	
	変更後契約金額			資材納期の遅延及び関係機関との協議日数を要したため	
	変更契約日	R5.3.24			
第2回変更契約	変更後工期	R6.2.29		概要	
	変更後契約金額			関連工事に工期延期が発生したことに伴い進捗に遅れが生じたため	
	変更契約日	R5.5.30			
第3回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥77,506,471		・工期延長に伴う諸経費の増額 ・フェンス等の仕様変更に伴う減額	
	変更契約日	R6.2.28			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.2.7

更新日：R6.2.28

変更

名称	高石駅前広場（東側）整備工事に係る照明灯設置工事			施工年度	令和4年度
場所	綾園1丁目地内			工事担当課	駅周辺整備課
種別	電気	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	高鳥空調株式会社
概要	電気設備工 仮設工	一式 一式		住所	高石市取石3-8-28
				契約日	R5.2.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.2.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥35,801,000		最低制限価格（税抜）	¥27,561,000
落札金額（税抜）		¥27,561,000		契約金額（税込）	¥30,317,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社いずみ技研		辞退			
井上電工株式会社		不参加			
有限会社岡田電業		¥27,561,000			
奥田電気工業株式会社		不参加			
ゼンシン電気設備有限公司		¥27,561,000			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥27,561,000	落札		
有限会社西森電機		¥27,561,000			
井上電工株式会社は「庁舎本館受変電設備更新工事」の落札業者のため不参加					
奥田電気工業株式会社は「庁舎別館受変電設備更新工事」の落札業者のため不参加					
ターケーミー電機株式会社は「庁舎別館空調設備更新工事AHP6,12」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	R5.9.29		概要	
	変更後契約金額			関連工事の資材納期の遅れ及び関係機関との協議日数を要したため	
	変更契約日	R5.3.30			
第2回変更契約	変更後工期	R6.2.29		概要	
	変更後契約金額			関連工事に工期延期が発生したことに伴い進捗に遅れが生じたため	
	変更契約日	R5.5.30			
第3回変更契約	変更後工期			・電源引き込み方法の仕様変更に伴う増額 ・交通誘導員の配置変更に伴う減額	
	変更後契約金額	¥29,676,700			
	変更契約日	R6.2.28			