

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.8.29

更新日：

当初

名称	(改良25-6)西取石104号線配水管布設替工事			施工年度	平成25年度
場所	西取石 1 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25. 11. 29	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【配水管工事】 DIP-NS管据付工 φ75 113.8m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 2箇所 消火栓設置工 φ75 1箇所 不断水分岐設置工 φ100×φ75 1箇所 【給水管工事】 給水管設置工 φ20×φ13 2箇所 φ20 6箇所 φ25 2箇所 【舗装工事】1式			住所	東羽衣 5－2 7－1 2
				契約日	25. 8. 29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 8. 28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,018,000		最低制限価格（税抜）	¥4,814,000
落札金額（税抜）		¥4,814,000		契約金額（税込）	¥5,054,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥4,814,000			
株式会社亀岡建設		¥4,814,000			
有限会社熊取工房		¥4,814,000			
株式会社サンダ管工		¥4,814,000	落札		
中山建設株式会社		¥4,814,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,814,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.8.29

更新日：

当初

名称	(改良25-7)3-15号線水道管復旧工事			施工年度	平成25年度
場所	西取石8丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.11.29	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	【配水管工事】 DIP-NS管据付工 φ75 33.1m φ150 5.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ75 1箇所 消火栓設置工 φ75 1箇所 【給水管工事】 給水管設置工 φ20 9箇所 【仮設管撤去工事】 HIVP管撤去工 φ50～φ75 48.4m 仮設給水管撤去工 φ20 9箇所			住所	千代田6－14－17
				契約日	25.8.29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.8.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,848,000		最低制限価格（税抜）	¥2,278,000
落札金額（税抜）		¥2,278,000		契約金額（税込）	¥2,391,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥2,278,000	落札		
株式会社亀岡建設		¥2,278,000			
有限会社熊取工房		¥2,278,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
中山建設株式会社		¥2,278,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥2,278,000			
株式会社サンダ管工は「(改良25-6)西取石104号線配水管布設替工事」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.8.29

更新日：

当初

名称	高石中学校渡り廊下屋根設置工事実施設計業務委託			施工年度	平成25年度
場所	高石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.9.30	契約者	株式会社トシ建築事務所
概要	高石中学校渡り廊下屋根設置工事（2箇所）に係る実施設計 ・渡り廊下屋根（2箇所）設置 ・構造：鉄骨造（平屋建て） ・面積：建築面積（約60㎡） 既存RC渡り廊下の構造検討（耐震補強）及び屋根設置に伴う改修			住所	大阪市西区立売堀4－5－27
				契約日	25.8.29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.8.27 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥864,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥570,000		契約金額（税込）	¥598,500
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社芦沢設計		¥1,230,000			
株式会社市岡建築事務所		¥2,500,000			
株式会社上坂設計		¥2,500,000			
株式会社トシ建築事務所		¥570,000		落札	
株式会社内藤設計		¥3,600,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.28

更新日：25.8.27

変更

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事（機械設備工事）			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	中山建設(株)
概要	給食調理棟：338㎡ ・機械設備工事（空調・換気設備工事、給排水・ガス管工事等）			住所	高石市羽衣5－13－14
				契約日	25. 2. 28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 2. 26　10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42, 117, 000		最低制限価格（税抜）	¥35, 799, 000
落札金額（税抜）		¥35, 799, 000		契約金額（税込）	¥37, 588, 950
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
中山建設(株)		¥35, 799, 000	落札		
(株)大同設備		¥35, 799, 000			
初芝設備(株)		¥38, 000, 000			
(株)渡部工業所		辞退			
九櫻設備工業(株)		¥35, 799, 000			
影近設備工業(株)大阪支店		¥42, 000, 000			
日管工業(株)大阪支店		¥41, 000, 000			
五建工業(株)大阪支店		辞退			
櫻井工業(株)大阪支店		¥42, 000, 000			
(株)日設関西支店		¥38, 000, 000			
日本設備工業(株)大阪事業部		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥40, 416, 600		地中障害撤去及び復旧 仮配管による排水及び復旧 既設給水本管撤去及び復旧	
	変更契約日	25. 8. 27			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.28

更新日：25.8.27

変更

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事（建築工事）			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	㈱隆栄建設
概要	給食調理棟：338㎡ ・建設工事（鉄骨平屋建て） ・その他構内舗装工事（進入路舗装改修、外構工事等） 小荷物専用昇降機：1基（4停止） ・建設工事（鉄骨造昇降機シャフト、昇降機設置等） ・電気設備工事（昇降機接続配線工事等）			住所	堺市堺区海山町2丁123番地
				契約日	25. 2. 28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 2. 28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥133, 903, 000		最低制限価格（税抜）	¥113, 817, 000
落札金額（税抜）		¥113, 817, 000		契約金額（税込）	¥119, 507, 850
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
㈱クロヒジ		¥132, 950, 000			
㈱旭工建		¥113, 817, 000			
共同建設㈱		¥113, 817, 000			
森建設㈱		¥113, 817, 000			
㈱北口工務店		¥113, 817, 000			
堺土建㈱		¥113, 817, 000			
㈱丸末		辞退			
㈱隆栄建設		¥113, 817, 000	落札		
日信建設㈱		¥113, 817, 000			
杉本建設㈱		¥113, 817, 000			
㈱長谷川工務店		¥113, 817, 000			
大井建設㈱		¥113, 817, 000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥123, 615, 450		地中障害撤去及び処分 配膳ワゴン固定金物製作及び設置	
	変更契約日	25. 8. 27			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.1

更新日：25.8.27

変更

名称	高石中学校給食調理棟等建設工事（機械設備工事）			施工年度	平成24年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	(株)共栄設備
概要	給食調理棟：351㎡ ・機械設備工事（空調・換気設備工事、給排水・ガス管工事 等）			住所	堺市堺区車之町東3－1－9
				契約日	25. 3. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 2. 26　11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥53, 331, 000		最低制限価格（税抜）	¥45, 331, 000
落札金額（税抜）		¥45, 331, 000		契約金額（税込）	¥47, 597, 550
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
中山建設(株)		¥45, 331, 000			
(株)共栄設備		¥45, 331, 000	落札		
(株)スミテック		¥47, 700, 000			
ダイクウ(株)		¥45, 331, 000			
柳生設備(株)		¥53, 290, 000			
三神工業(株)大阪支店		辞退			
経塚工業(株)大阪支店		¥51, 700, 000			
(株)城口研究所関西支店		辞退			
中央設備エンジニアリング(株)大阪支店		¥53, 330, 000			
不二熱学工業(株)		辞退			
オーク設備工業(株)関西支社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥50, 976, 450		地中障害による迂回仮配管及び本復旧 経年老朽管取替え 既設空調機取替え	
	変更契約日	25. 8. 27			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.27

更新日：25.8.27

変更

名称	高陽幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事			施工年度	平成24年度
場所	高陽幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	耐震補強工事：パラレルユニットフレーム工法　2構面 開口閉塞　2箇所、構造スリット　5箇所 大規模改修工事：教室内部改修（内装改修、照明改修、 便所改修等）、外壁改修、屋上防水改修 ガス空調機2台設置			住所	高石市羽衣3－696－1
				契約日	25. 3. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 3. 25　　10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥46, 924, 000		最低制限価格（税抜）	¥39, 885, 000
落札金額（税抜）		¥39, 885, 000		契約金額（税込）	¥41, 879, 250
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥39, 885, 000			
千代田建設株式会社		¥39, 885, 000			
有限会社井倉建設		¥39, 885, 000			
株式会社櫻井工務店		¥39, 885, 000			
有限会社誠和電設産業		¥39, 885, 000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥39, 885, 000			
泉北興産株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥39, 885, 000			
西日本建設有限会社		¥39, 885, 000			
株式会社坂本クリエイト		¥39, 885, 000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥43, 079, 400	外壁クラック補修・爆裂露筋補修の数量増加 壁面クロス下地の合板及び軸組み張替え 既設造作戸棚の背板及び巾木等補修 既設空調室外機の冷媒ガス充填及びバルブ交換		
	変更契約日	25. 8. 27			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.27

更新日：25.8.27

変更

名称	北幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事			施工年度	平成24年度
場所	北幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	有限会社井倉建設
概要	耐震補強工事：鉄骨ブレス 2 構面 大規模改修工事： 教室内部改修（内装改修、照明改修、便所 改修等） 外壁改修、屋上防水改修、ガス空調機 3 台設置			住所	高石市綾園 2－2 3－1 3
				契約日	25. 3. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 3. 25 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38, 861, 000		最低制限価格（税抜）	¥33, 031, 000
落札金額（税抜）		¥33, 031, 000		契約金額（税込）	¥34, 682, 550
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥33, 031, 000			
千代田建設株式会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥33, 031, 000	落札		
株式会社櫻井工務店		¥33, 031, 000			
有限会社誠和電設産業		¥33, 031, 000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥33, 031, 000			
泉北興産株式会社		辞退			
中山建設(株)		¥33, 031, 000			
西日本建設有限会社		¥33, 031, 000			
株式会社坂本クリエイト		不参加			
株式会社坂本クリエイトは「高陽幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事」の落札業者の為不参加					
千代田建設株式会社は「加茂幼稚園園舎大規模改修工事」の落札業者の為不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥37, 414, 650	保育室既設フロア撤去処分 教材室フロア及び下地改修 既設鋼板鼻隠し張替え 既設軒樋取替え 外壁クラック補修及び爆裂露筋補修の数量増加		
	変更契約日	25. 8. 27			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.27

更新日：25.8.28

変更

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事（電気設備工事）			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	電気設備工事（電気配線工事、受変電設備増設等）			住所	高石市加茂 3－10－5
				契約日	25. 2. 27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 2. 26 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥32,189,000		最低制限価格（税抜）	¥27,360,000
落札金額（税抜）		¥27,360,000		契約金額（税込）	¥28,728,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥30,650,000			
奥田電気工業株式会社		¥27,360,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		¥27,360,000			
ゼンシン電気設備有限会社		辞退			
園田電気株式会社		¥27,360,000			
有限会社西森電機		辞退			
オオヤ電機株式会社		¥27,360,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥30,150,750	地中障害による配線のルート変更に伴う工事量増加		
	変更契約日	25. 8. 28			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.15 更新日：25.8.29

変更

名称	南海中央線道路整備工事（その2）			施工年度	平成24年度
場所	加茂1、2丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	工事延長 L＝303.50m 工事幅員 W＝約25m 土工一式 道路付属施設工一式 排水施設工一式 修景施設工一式 舗装工一式 撤去工一式 照明配管及び基礎設置工一式 信号機用配管設置工一式 付帯工一式			住所	高石市羽衣5丁目13番14号
				契約日	24.10.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.10.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥124,715,000		最低制限価格（税抜）	¥99,772,000
落札金額（税抜）		¥99,772,000		契約金額（税込）	¥104,760,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
株式会社今重舗道		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥99,772,000			
三栄工業株式会社		¥99,772,000			
株式会社阪口組		¥99,772,000			
株式会社高橋建設		辞退			
中山建設株式会社		¥99,772,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥99,772,000			
利晃建設株式会社		¥99,772,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥107,210,250	土工及び撤去量の増、構造物撤去追加、家屋調査一戸減		
	変更契約日	25.2.6			
第2回変更契約	変更後工期	25.6.28	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	25.3.22			
第3回変更契約	変更後工期	25.8.30	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	25.6.24			
第4回変更契約	変更後工期	25.9.17	概要		
	変更後契約金額	¥114,090,900	重力式擁壁築造及びフェンス設置 縁石等形状及び延長変更 仮設道路設置及び舗装仮復旧作業 既存重力擁壁等コンクリート選別及び処分 地盤改良 交通誘導員増員		
	変更契約日	25.8.29			

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.6

更新日：25.8.29

変更

名称	南海中央線道路整備工事（その３）			施工年度	平成24年度
場所	加茂１、２丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	大成ロテック株式会社関西支社
概要	工事延長　L＝525.50m　工事幅員　W＝約25m 舗装工　車道　8,303㎡　歩道　3,622㎡ 土工　一式　道路附属施設工　一式 排水施設工　一式　撤去工　一式 付帯工　一式			住所	大阪市中央区南船場１丁目１４番１０号
				契約日	25.2.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.1　10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥77,470,000		最低制限価格（税抜）	¥61,976,000
落札金額（税抜）		¥61,976,000		契約金額（税込）	¥65,074,800
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社ガイアートT. K関西支店		¥73,000,000			
鹿島道路株式会社関西支店		¥61,976,000			
北川ヒューテック株式会社関西支店		辞退			
協和道路株式会社		¥77,400,000			
大成ロテック株式会社関西支社		¥61,976,000	落札		
東亜道路工業株式会社大阪営業所		¥73,590,000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
株式会社NIPPO関西支店		¥74,800,000			
日本道路株式会社大阪営業所		辞退			
福田道路株式会社関西支店		¥75,000,000			
フジタ道路株式会社大阪支店		辞退			
前田道路株式会社泉州営業所		¥61,976,000			
三井住建道路株式会社関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社大阪支店		¥61,976,000			
第１回変更契約	変更後工期	25.8.30	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	25.6.26			
第２回変更契約	変更後工期	25.9.17	概要		
	変更後契約金額	¥84,571,200	地盤高関連工事の設計変更 交通安全対策（ガードレール、道路鋸、反射板、安全看板等）の追加 広場整備（玉砂利敷設、PR看板設置、ベンチ設置、カラー舗装、プランター設置、配水施設等） 道路残地（草刈、碎石布設、プランター設置 植栽の追加 公園整備（閉鎖入口以外の既設入口整備、公園看板の移設） 交通誘導員の増加		
	変更契約日	25.8.29			