

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.2

更新日：

当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事			施工年度	平成30年度
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～31.1.31	契約者	富士機械工業株式会社
概要	・ 棺台車耐火物改修（2号炉・3号炉・4号炉） ・ 主燃焼炉耐火物改修（3号炉・4号炉） ・ 主燃焼バーナー改修（3号炉・4号炉） ・ 棺台バッテリー改修 4個取替			住所	岸和田市土生滝町 9 6 1－6
				契約日	30.11.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.10.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,200,000		最低制限価格（税抜）	¥3,504,000
落札金額（税抜）		¥3,504,000		契約金額（税込）	¥3,784,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社テクノ窯工		辞退			
富士機械工業株式会社		¥3,504,000	落札		
株式会社宮本工業所		¥4,180,000			
村瀬炉工業株式会社		辞退			
株式会社リンネ		¥3,710,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.6

更新日：

当初

名称	高南中学校ゴミ置き場ブロック塀及びグラウンド門扉改修工事			施工年度	平成30年度
場所	高南中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31.3.29	契約者	株式会社ラグ・クリエイト
概要	グラウンド出入口改修 間仕切りブロック改修			住所	高石市西取石１－２４－１０
				契約日	30.11.6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.11.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,490,000		最低制限価格（税抜）	¥2,054,000
落札金額（税抜）		¥2,054,000		契約金額（税込）	¥2,218,320
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥2,054,000	落札		
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥2,054,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥2,054,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.6

更新日：

当初

名称	(改良30-12) 綾園中通り他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	綾園 2 丁目、6 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～31. 3. 20	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm～φ75mm 273. 7m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 12箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ150～75mm 278. 3m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 32箇所			住所	高石市東羽衣5－2 7－1 2
				契約日	30. 11. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 11. 6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥30, 256, 000		最低制限価格（税抜）	¥24, 702, 000
落札金額（税抜）		¥24, 702, 000		契約金額（税込）	¥26, 678, 160
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥24, 702, 000			
有限会社北口設備		¥24, 702, 000			
株式会社サンダ管工		¥24, 702, 000	落札		
中山建設株式会社		¥24, 702, 000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥24, 702, 000			
株式会社共進		¥24, 702, 000			
有限会社熊取工房		¥24, 702, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.7

更新日：

当初

名称	(改良30-14) 南海東通り他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	綾園 3 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～31. 3. 20	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm～φ100mm 211. 9m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 4箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～100mm 213. 6m アスファルト舗装工 1 式 【給水管工事】 φ40～φ20mm×φ13mm 14箇所			住所	高石市羽衣 5－1 3－1 4
				契約日	30. 11. 7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 11. 6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥23, 257, 000		最低制限価格（税抜）	¥18, 852, 000
落札金額（税抜）		¥18, 852, 000		契約金額（税込）	¥20, 360, 160
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥18, 852, 000			
有限会社北口設備		不参加			
株式会社サンダ管工		不参加			
中山建設株式会社		¥18, 852, 000	落札		
株式会社坂本クリエイト		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥18, 852, 000			
株式会社共進		¥18, 852, 000			
有限会社熊取工房		¥18, 852, 000			
株式会社サンダ管工については(改良30－12)綾園中通り他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
有限会社北口設備については(改良30－13)千代田602号線他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.12 更新日：

当初

名称	(改良30-13) 千代田602号線他老朽管更新工事			施工年度	平成30年度
場所	千代田6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～31.3.20	契約者	有限会社北口設備
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75mm 242.3m ソフトシール仕切弁据付工 φ75mm 3箇所 消火栓据付工 φ75mm 1箇所 排水栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ75mm 243.1m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ20～φ20mm×φ13mm 72箇所			住所	高石市取石2-45-16
				契約日	30.11.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.11.6 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥26,648,000		最低制限価格（税抜）	¥21,652,000
落札金額（税抜）		¥21,652,000		契約金額（税込）	¥23,384,160
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥21,652,000			
有限会社北口設備		¥21,652,000	落札		
株式会社サンダ管工		不参加			
中山建設株式会社		¥21,652,000			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥21,652,000			
株式会社共進		¥21,652,000			
有限会社熊取工房		¥21,652,000			
株式会社サンダ管工については(改良30-12)綾園中通り他老朽管更新工事の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.12 更新日：

当初

名称	防草シート設置工事			施工年度	平成30年度
場所	高砂 1 丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30. 12. 14	契約者	株式会社大尚
概要	防草シート設置 550.0㎡ 電柱等補修 20箇所 端部処理 275m			住所	高石市取石 3－9－7 1
				契約日	30. 11. 12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 11. 7 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,560,000		最低制限価格（税抜）	¥1,917,000
落札金額（税抜）		¥1,917,000		契約金額（税込）	¥2,070,360
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥1,917,000			
有限会社廣栄建設		¥1,917,000			
株式会社ミドリ土建		¥1,917,000			
株式会社大尚		¥1,917,000	落札		
生纈建設株式会社		¥1,917,000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.22 更新日：

当初

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成30年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～31.3.9	契約者	奥原塗装工業株式会社
概要	素地調整工 2種ケレン 15.0㎡ 素地調整工 3種ケレンB 402.5㎡ 補修工 浸透形さび固定剤 15.0㎡ 塗装工 3回塗り 417.5㎡ 水洗い 417.5㎡ 足場工 単管足場 10.0掛㎡ 足場工 枠組足場 135.0掛㎡			住所	高石市加茂2－3－5
				契約日	30.11.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.11.22 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,332,000		最低制限価格（税抜）	¥2,676,000
落札金額（税抜）		¥2,676,000		契約金額（税込）	¥2,890,080
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥2,676,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,676,000	落札		
有限会社東方美研		¥2,676,000			
中尾塗装株式会社		¥2,676,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,676,000			
株式会社筆野塗装		¥2,676,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.30

更新日：

当初

名称	高石霊園北西・東通りブロック塀改修工事			施工年度	平成30年度
場所	高石霊園（たかいし斎場）			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31.3.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	1. ブロック塀改修（東通り） ・既設ブロック塀全撤去（L=4m） ・ルーバーフェンスH=1,500（L=2.6m）新設 H=1,200（L=1.4m）新設 2. ブロック塀改修（北西通り） ・既設ブロック塀6～7段撤去の上、 1～2段新設（L=64.1m） ・ルーバーフェンスH=1,000 新設L=（64.1m） 3. ゴミ庫改修（北西通り） ・既設ゴミ庫撤去（2箇所） ・コンクリート基礎、ブロック新設 ・ルーバーフェンスH=1,000新設（L=6.6m）			住所	高石市取石4-16-15
				契約日	30.11.30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.11.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,620,000		最低制限価格（税抜）	¥4,559,000
落札金額（税抜）		¥4,559,000		契約金額（税込）	¥4,923,720
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥4,559,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥4,559,000			
丸山建設工業株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,559,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.30 更新日：

当初

名称	ライフケアセンター南側ブロック塀撤去改修工事			施工年度	平成30年度
場所	ライフケアセンター			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31. 3. 31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	南側住宅隣接部ブロック塀を撤去の上、フェンス設置 L=46. 8m			住所	高石市取石 4－1 6－1 5
				契約日	30. 11. 30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30. 11. 29 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2, 560, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 087, 000
落札金額（税抜）		¥2, 087, 000		契約金額（税込）	¥2, 253, 960
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥2, 560, 000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥2, 087, 000			
株式会社辻内工業		辞退			
丸山建設工業株式会社		辞退			
有限会社ヒロカンパニー		¥2, 087, 000	落札		
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.7.19

更新日：30.11.20

変更

名称	3－1 7－7号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成30年度
場所	羽衣3、4丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.11.30	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	排水施設延長 L＝63.60m 【管布設工】φ200（污水）L＝63.60m 【人孔築造工】汚水人孔 4箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石1－1 1－1 8
				契約日	30.7.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.7.17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9,124,000		最低制限価格（税抜）	¥7,145,000
落札金額（税抜）		¥7,145,000		契約金額（税込）	¥7,716,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社大尚		¥7,145,000			
生紘建設株式会社		¥7,145,000			
株式会社ミドリ土建		¥7,145,000	落札		
カドヤ建設株式会社		¥7,145,000			
ファミリー庭園株式会社		¥7,145,000			
阿波建設工業株式会社		¥7,145,000			
ミカド設備工業株式会社		¥7,145,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥8,220,000			
千代田建設株式会社		¥7,145,000			
株式会社中尾清掃		¥7,145,000			
株式会社光和土木		¥7,145,000			
株式会社サンダ管工		¥7,145,000			
株式会社亀岡建設		¥7,145,000			
西日本建設有限会社		¥7,145,000			
株式会社阪和		¥7,145,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥8,538,480		アスファルト仮復旧の設計変更、他	
	変更契約日	30.11.20			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				