

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.3.8

更新日：

当初

名称	ペDESTリアンデッキ（東羽衣駅側）整備工事		施工年度	平成29年度	
場所	高石市東羽衣1丁目		工事担当課	駅周辺整備課	
種別	土木一式	工期	高石市議会で議決された日～30.12.28	契約者	大鉄工業株式会社
概要	1. デッキ整備工事 基礎工：場所打ち杭3本 上部工：鋼橋 有効幅員3.0m 延長33.0m 建築工：E.V設置 2. デッキ接続部駅舎改修工事 3. 附帯工事			住所	大阪市淀川区西中島3-9-15
				仮契約日	30.2.13
				高石市議会で議決された日	30.3.8
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		入札日時	30.2.2 10:00	
予定価格（税抜）	¥333,581,000		最低制限価格（税抜）	¥275,961,000	
落札金額（税抜）	¥333,580,000		契約金額（税込）	¥360,266,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
清田軌道工業株式会社		辞退			
大鉄工業株式会社		¥333,580,000	落札		
戸田建設株式会社 大阪支店		失格			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.9.21

更新日：30.3.1

変更

名称	災害時用臨時ヘリポート整備工事		施工年度	平成29年度	
場所	高師浜野球場（高石市高師浜丁9）		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	高石市議会で議決された日～30.3.23	契約者	八千代電設工業株式会社
概要	照明設備・発電機設備・緊急搬送用車両進入口の整備 受電系統の変更・防球ネット改修工事			住所	大阪市中央区森ノ宮中央1-1-38
				仮契約日	29.8.25
				高石市議会で議決された日	29.9.21
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		入札日時	29.8.17 10:00	
予定価格（税抜）	¥156,462,000		最低制限価格（税抜）	¥136,915,000	
落札金額（税抜）	¥136,915,000		契約金額（税込）	¥147,868,200	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
	三宝電機株式会社	¥136,915,000			
	株式会社大三洋行 大阪支社	¥136,915,000			
	栗原工業株式会社 大阪南支店	辞退			
	東海電設株式会社	¥155,000,000			
	三栄電気工業株式会社 大阪支店	失格			
	野里電気工業株式会社	辞退			
	中央電設株式会社	¥156,462,000			
	株式会社トーエネック 大阪本部	¥156,000,000			
	協和電気株式会社	¥136,915,000			
	八千代電設工業株式会社	¥136,915,000	落札		
	株式会社阪電工	¥136,915,000			
	東邦電気工業株式会社 大阪支店	辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥149,970,960	バックスクリーンの復旧、残土の処分		
	変更契約日	30.3.1			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.10.25

更新日：30.3.8

変更

名称	(改良29-11)信太高石線(加茂1丁目地区)老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1丁目、綾園1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.3.26		契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-NS管据付工 φ350～φ100mm 109.5m DIP-GX管据付工 φ300～φ250mm 8.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ350～φ100mm 6箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ350～φ75mm 123.6m 【給水管工事】 φ50～φ40mm 16.3m 【既設鑄鉄管更生工事】 φ350mm 21.1m		住所	高石市東羽衣5-27-12	
			契約日	29.10.25	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	29.10.24 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥37,150,000		最低制限価格(税抜)	¥30,612,000	
落札金額(税抜)	¥30,612,000		契約金額(税込)	¥33,060,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥30,612,000			
西日本建設有限会社		¥30,612,000			
阿波建設工業株式会社		¥30,612,000			
ミカド設備工業株式会社		¥30,612,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥30,612,000			
株式会社中尾清掃		¥30,612,000			
株式会社サンダ管工		¥30,612,000	落札		
株式会社亀岡建設		¥30,612,000			
株式会社阪和		¥30,612,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥33,731,640	試験堀の追加、仮設材料リース期間延長等		
	変更契約日	30.3.8			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.15

更新日：30.3.13

変更

名称	防火水槽設置工事			施工年度	平成29年度
場所	高師浜3丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.2.28	契約者	株式会社阪和
概要	防火水槽設置工事 1式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	30.1.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.11 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥22,693,000		最低制限価格（税抜）	¥18,023,000	
落札金額（税抜）	¥18,023,000		契約金額（税込）	¥19,464,840	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥18,023,000			
阿波建設工業株式会社		¥18,023,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥18,023,000			
千代田建設株式会社		¥18,023,000			
西日本建設有限会社		¥18,023,000			
株式会社光和土木		¥18,023,000			
株式会社亀岡建設		¥18,023,000			
株式会社阪和		¥18,023,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	30.3.17		概要 土留めの打ち込み等に日数を要したため	
	変更後契約金額				
	変更契約日	30.2.27			
第2回変更契約	変更後工期			概要 工法の追加による	
	変更後契約金額	¥21,794,400			
	変更契約日	30.3.13			

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.11.21 更新日：30.3.14

変更

名称	(改良29-15)伽羅橋筋老朽管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	東羽衣6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～30.2.20	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ100mm 173.7m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 7箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ200～φ100mm 199.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm 21箇所		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	29.11.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.11.20 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥25,540,000		最低制限価格(税抜)	¥20,801,000	
落札金額(税抜)	¥20,801,000		契約金額(税込)	¥22,465,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥20,801,000			
有限会社熊取工房		¥20,801,000			
株式会社中尾清掃		¥20,801,000			
中山建設株式会社		¥20,801,000	落札		
株式会社坂本クリエイト			辞退		
有限会社北口設備		¥20,801,000			
第1回変更契約	変更後工期	30.3.30		概要 他工事との工程調整のため	
	変更後契約金額				
	変更契約日	30.2.5			
第2回変更契約	変更後工期			概要 舗装面積の減少他	
	変更後契約金額	¥21,924,000			
	変更契約日	30.3.14			

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.23

更新日：30.3.15

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成29年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	①側溝蓋設置工（東羽衣2丁目付近）一式 ②転落防止柵設置工（取石5丁目付近）一式 ③車止め設置工（西取石5丁目付近）一式 ④区画線工（取石3丁目付近）一式 ⑤区画線工（取石7丁目付近）一式 ⑥転落防止柵設置工（西取石7丁目付近）一式			住所	高石市取石3-11-25
				契約日	30.1.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,748,000		最低制限価格（税抜）	¥1,315,000	
落札金額（税抜）	¥1,315,000		契約金額（税込）	¥1,420,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社廣栄建設		¥1,315,000			
株式会社大尚		¥1,315,000			
生紘建設株式会社		¥1,748,000			
株式会社ミドリ土建		¥1,748,000			
カドヤ建設株式会社		¥1,315,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥1,520,640	側溝蓋の設置延長		
	変更契約日	30.3.15			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.8.1

更新日：30.3.16

変更

名称	高富（人道）橋他架設工事（下部工）		施工年度	平成29年度	
場所	加茂1丁目、東羽衣7丁目地内		工事担当課	連立街路河川課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～30.1.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	橋梁下部工（高富橋人道橋） 一式 橋梁下部工（人道橋） 一式 付帯工 一式 仮設工 一式		住所	高石市千代田3-3-22	
			契約日	29.8.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.31 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥44,349,000	最低制限価格（税抜）	¥35,587,000	
落札金額（税抜）		¥35,587,000	契約金額（税込）	¥38,433,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥35,587,000			
ミカド設備工業株式会社		¥35,587,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥35,587,000			
株式会社中尾清掃		¥35,587,000			
株式会社サンダ管工		¥35,587,000			
株式会社亀岡建設		¥35,587,000			
株式会社阪和		¥35,587,000			
千代田建設株式会社		¥35,587,000			
株式会社光和土木		¥35,587,000			
第1回変更契約	変更後工期	30.3.20		概要	
	変更後契約金額			施工方法の協議及び鋼管杭の製作に日数を要したため	
	変更契約日	30.1.26			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥41,959,080		杭長の変更による	
	変更契約日	30.3.16			

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.1.15

更新日：30.3.27

変更

名称	H29年度 道路舗装修繕工事			施工年度	平成29年度
場所	市道 中央通り			工事担当課	土木公園課
種別	舗装	工期	契約締結日～30.3.30	契約者	大平建設株式会社
概要	①舗装工 一式 ②区画線工 一式 ③縁石工 一式			住所	岸和田市中之浜町3-14
				契約日	30.1.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.1.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,707,000	最低制限価格（税抜）	¥14,777,000	
落札金額（税抜）		¥14,777,000	契約金額（税込）	¥15,959,160	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		辞退			
株式会社サンダ管工		¥14,777,000			
生紘建設株式会社		¥14,777,000			
株式会社西尾組		¥14,777,000			
津田建設株式会社		¥14,777,000			
株式会社国府		¥14,777,000			
大平建設株式会社		¥14,777,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥15,657,840	残土処分地の変更等による減額		
	変更契約日	30.3.27			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				