

平成２８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.2.7

更新日：

当初

名称	平成 2 8 年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	平成 2 8 年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～29. 3. 30	契約者	アイテック
概要	【舗装工事（車道）人力】1～3 4 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 513. 50㎡ 舗装版切断工 300. 4m 区画線工 巾-15cm 47. 9m 区画線工 巾-30cm 2. 3m			住所	高石市千代田 6－ 1 2－ 1 3
				契約日	29. 2. 7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29. 2. 2 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 293, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 426, 000
落札金額（税抜）		¥3, 426, 000		契約金額（税込）	¥3, 700, 080
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥3, 426, 000	落札		
株式会社国府		¥3, 426, 000			
株式会社よろずや企画		¥3, 426, 000			
株式会社元美工業		¥3, 426, 000			
株式会社朋和		¥3, 426, 000			
株式会社本田組高石支店		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.2.9

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成28年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29. 3. 31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	①東羽衣2丁目付近 側溝蓋設置工 一式 ②綾園6丁目付近 車止め設置工 一式 ③東羽衣7丁目付近 道路照明灯撤去及び設置工 一式 ④取石7丁目付近 区画線工 一式 ⑤東羽衣5丁目付近 路面標示更新工 一式 ⑥東羽衣3丁目付近 交差点鉤更新及び区画線工 一式 ⑦東羽衣5丁目付近 交差点鉤更新工 一式 ⑧取石1丁目付近 区画線工 一式			住所	高石市加茂3－4－4 5
				契約日	29. 2. 9
		指名競争入札		入札日時	29. 2. 9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2, 962, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 226, 000
落札金額（税抜）		¥2, 226, 000		契約金額（税込）	¥2, 404, 080
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社サンダ管工		¥2, 226, 000			
株式会社中尾清掃		¥2, 226, 000			
有限会社松本建材店		辞退			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設		¥2, 226, 000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.11.10

更新日：29.2.14

変更

名称	(改良28-11)二級河川芦田川改修工事に伴う水道管復旧工事			施工年度	平成28年度
場所	加茂 1、2 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.10	契約者	株式会社光和土木
概要	【仮設管撤去工事】 1 式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ400～φ200 L=183.0m 仕切弁据付工 φ400～φ200 8箇所 消火（排水）栓据付工 φ75 2箇所 【給水管工事】 φ25 1箇所			住所	高石市東羽衣 7－6－6
				契約日	28.11.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.11.7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,586,000		最低制限価格（税抜）	¥35,155,000
落札金額（税抜）		¥35,155,000		契約金額（税込）	¥37,967,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥35,155,000			
阿波建設工業株式会社		¥35,155,000			
株式会社光和土木		¥35,155,000	落札		
西日本建設有限会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥35,155,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥35,155,000			
株式会社亀岡建設		¥35,155,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥39,913,560	埋め戻し土量の増加、曲管等の管材料の追加 他		
	変更契約日	29.2.14			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.16 更新日：29.2.17

変更

名称	H 2 8 年 度 道 路 舗 装 修 繕 工 事			施工年度	平成 2 8 年 度
場所	綾園五丁目地内			工事担当課	土木公園課
種別	舗装	工期	契約締結日～29. 2. 17	契約者	ホクシン道路株式会社
概要	舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式			住所	河内長野市楠町東 1 7 5 2 － 1
				契約日	28. 12. 16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 12. 13 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7, 407, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 740, 000
落札金額（税抜）		¥5, 740, 000		契約金額（税込）	¥6, 199, 200
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥7, 407, 000			
株式会社国府		¥5, 740, 000			
株式会社よろずや企画		¥5, 740, 000			
ホクシン道路株式会社		¥5, 740, 000	落札		
株式会社元美工業		¥5, 740, 000			
株式会社朋和		¥5, 740, 000			
株式会社本田組高石支店		¥5, 740, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期	29. 3. 31	概要		
	変更後契約金額	¥6, 313, 680	クラック防止シート追加 他		
	変更契約日	29. 2. 17			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.31 更新日：29.2.22

変更

名称	高師浜野球場照明設備改修工事実施設計委託			施工年度	平成28年度
場所	高師浜野球場			工事等担当課	建築住宅課
種別	設計委託	工期	契約締結日～29. 2. 28	契約者	株式会社土屋総合設計
概要	【対象建物】 施設用途 運動施設 敷地面積 18,278.94㎡「駐車場を含む」 用途地域 第二種住居地域・臨港地域 【業務内容】 1. 野球場照明設備の更新 2. 発電機設備の新設 3. 緊急搬送用車両出入口の整備 4. 中央制御装置の設置 5. 受電系統の変更 6. 付帯工事（高速道路用バックネット・芝生・防護ネット・フェンス）			住所	泉佐野市湊4－5－2 2
				契約日	28. 10. 31
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 10. 25 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,670,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥2,740,000		契約金額（税込）	¥2,959,200
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社葵総合計画		¥7,800,000			
株式会社小笠原設計		¥3,200,000			
株式会社上坂設計		¥7,000,000			
株式会社サン設計事務所		辞退			
株式会社三座建築事務所		¥9,000,000			
株式会社土屋総合設計		¥2,740,000	落札		
株式会社林設計事務所		¥3,710,000			
株式会社前田都市設計		¥12,000,000			
株式会社榎谷設計 大阪事務所		辞退			
株式会社真鍋建築設計事務所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	29. 3. 31		概要	
	変更後契約金額	¥3,545,063		土質（ボーリング）調査の追加	
	変更契約日	29. 2. 22			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				