



令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.12

更新日：R8.2.10

変更

名称	大園筋道路改良工事			施工年度	令和7年度
場所	大園筋			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.1.30	契約者	株式会社大尚
概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式			住所	高石市千代田6丁目8番12号
				契約日	R7.9.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.9.5 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥80,124,000		最低制限価格（税抜）	¥63,508,000	
落札金額（税抜）	¥63,508,000		契約金額（税込）	¥69,858,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
海洋開発興業株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥63,508,000			
株式会社クロヒジ		¥63,508,000			
三栄工業株式会社		¥63,508,000			
株式会社中尾清掃		¥63,508,000			
阿波建設工業株式会社		¥70,000,000			
ファミリー庭園株式会社		¥63,508,000			
ミカド設備工業株式会社		¥63,508,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥63,508,000			
西日本建設有限会社		¥78,857,000			
株式会社サンダ管工		¥63,508,000			
株式会社フジタ		¥63,508,000			
株式会社ミドリ土建		¥63,508,000			
株式会社大尚		¥63,508,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	R8.2.13		概要 地元調整に時間を要したため。	
	変更後契約金額				
	変更契約日	R8.1.16			
第2回変更契約	変更後工期			概要 設計数量と実際の施工数量との差異に伴う精算等のため。	
	変更後契約金額	¥72,526,300			
	変更契約日	R8.2.10			

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.10.31 更新日：R8.2.17

変更

名称	鴨公園遊具設置工事			施工年度	令和7年度
場所	西取石6丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.3.31	契約者	株式会社憲巧
概要	遊戯施設整備工 一式 遊具組立設置工 一式 架設工 一式			住所	高石市高師浜4丁目11番5号
				契約日	R7.10.31
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.10.22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,936,000		最低制限価格（税抜）	¥1,503,000
落札金額（税抜）		¥1,503,000		契約金額（税込）	¥1,653,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥1,503,000			
株式会社阪和		¥1,503,000			
株式会社ケイテック		¥1,503,000			
株式会社憲巧		¥1,503,000	落札		
株式会社誠和総合産業		辞退			
生紘建設株式会社		¥1,503,000			
有限会社廣栄建設		¥1,503,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥2,319,900	看板を追加設置したため。		
	変更契約日	R8.2.17			