

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.11.27 更新日：R8.3.3

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	令和7年度
場所	高石市内各所		工事担当課	事業課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.3.13	契約者
概要	①取石5丁目地内 転落防止柵設置 防護柵工 一式 ②東羽衣1丁目地内 外側線設置 区画線工 一式 ③取石3丁目地内 車線分離標設置 道路付属施設工 一式 ④東羽衣2丁目地内 グリーンベルト設置 区画線工 一式 ⑤羽衣2丁目地内 外側線設置 区画線工 一式 ⑥綾園6丁目地内 中央線・外側線設置 区画線工 一式 ⑦東羽衣1丁目地内 中央線・外側線設置 区画線工 一式 ⑧千代田2丁目地内 中央線・外側線設置 区画線工 一式 ⑨千代田4丁目地内 中央線・外側線設置 区画線工 一式 ⑩羽衣1丁目地内 車線分離標設置 道路付属施設工 一式 ⑪高砂1丁目地内 中央線・外側線設置 区画線工 一式		住所	高石市取石3-9-71
			契約日	R7.11.27
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R7.11.19 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥6,813,000		最低制限価格（税抜）	¥5,040,000
落札金額（税抜）	¥5,040,000		契約金額（税込）	¥5,544,000
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
	株式会社光和土木	¥5,040,000		
	株式会社阪和	¥5,040,000	落札	
	株式会社ケイテック	¥5,040,000		
	株式会社憲巧	¥5,040,000		
	株式会社誠和総合産業	辞退		
	生紘建設株式会社	¥5,040,000		
	有限会社廣栄建設	¥5,040,000		
第1回変更契約	変更後工期	R8.3.31	概要	
	変更後契約金額	¥7,453,600	関係機関との協議の結果、数量を追加する必要が生じた等のため。	
	変更契約日	R8.3.3		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.12.3

更新日：R8.3.4

変更

名称	道路舗装修繕工事		施工年度	令和7年度
場所	千代田4丁目、6丁目・高師浜2丁目地内		工事担当課	事業課
種別	舗装	工期	契約締結日～R8.3.13	契約者
概要	千代田406号線（道路維持） 一式 高師浜203号線（道路維持） 一式 仮設工 一式		住所	大阪府高石市東羽衣5丁目27番12号
			契約日	R7.12.3
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R7.11.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）		¥21,036,000	最低制限価格（税抜）	¥16,083,000
落札金額（税抜）		¥16,083,000	契約金額（税込）	¥17,691,300
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社三雄工業		¥16,083,000		
アイテック		¥16,083,000		
株式会社サンダ管工		¥16,083,000	落札	
ミカド設備工業株式会社		¥16,083,000		
鳳工業株式会社 高石営業所		¥16,083,000		
近畿ニチレキ工事株式会社 大阪支店		¥16,083,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥18,426,100	当初想定より舗装厚が厚く、撤去量が増加した等のため。	
	変更契約日	R8.3.4		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.10.22 更新日：R8.3.17

変更

名称	取石2丁目雨水バイパス管布設工事		施工年度	令和7年度	
場所	取石2丁目地内		工事担当課	下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.3.31		契約者
概要	開削工（雨水） φ250 L=20.40m 推進工（雨水） φ300 L=34.60m 人孔築造工 3箇所 附帯工 1式 舗装工 1式		住所	高石市高師浜四丁目11-5	
			契約日	R7.10.22	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.10.17 午前10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,082,000		最低制限価格（税抜）	¥10,057,000
落札金額（税抜）		¥10,057,000		契約金額（税込）	¥11,062,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥10,057,000			
株式会社阪和		¥10,057,000			
株式会社ケイテック		¥10,057,000			
株式会社憲巧		¥10,057,000	落札		
株式会社誠和総合産業		辞退			
生纈建設株式会社		¥10,057,000			
有限会社廣栄建設		¥10,057,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥12,624,700	当初想定よりも布設高を下げたことによる掘削等の増加等のため。		
	変更契約日	R8.3.17			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.12.4

更新日：R8.3.25

変更

名称	羽衣複合施設空調設備改修工事		施工年度	令和7年度	
場所	羽衣複合施設		工事担当課	施設管理課	
種別	管	工期	契約締結日～R8.3.31		契約者
概要	空調設備の屋上配管を含む空調機器他の脱着及び更新（室外機4台、膨張タンク、補給水槽）		住所	大阪府高石市東羽衣3丁目18番4号	
			契約日	R7.12.4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.12.4 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38,600,000		最低制限価格（税抜）	¥32,875,000
落札金額（税抜）		¥32,875,000		契約金額（税込）	¥36,162,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
有限会社大倉水道工業所		¥32,875,000			
株式会社共進		¥32,875,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥32,875,000			
阿波建設工業株式会社		¥36,000,000			
園田電気株式会社		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥32,875,000			
有限会社西森電機		¥32,875,000	落札		
株式会社いずみ技研		¥32,875,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥37,203,100	既設設備への適合のために必要な作業が生じた等のため。		
	変更契約日	3月25日			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.5

更新日：R8.3.25

変更

名称	羽衣複合施設受変電設備更新工事		施工年度	令和 7 年度	
場所	羽衣複合施設		工事担当課	施設管理課	
種別	電気	工期	契約締結日～R8.3.31		契約者
概要	キュービクル 高圧ケーブル 更新 一式		住所	大阪府高石市綾園四丁目 10 番 3 号	
			契約日	R7.9.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R7.8.29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27,210,000		最低制限価格（税抜）	¥22,308,000
落札金額（税抜）		¥22,308,000		契約金額（税込）	¥24,538,800
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
ゼンシン電気設備有限会社		¥22,308,000			
ターケーミー電機株式会社		辞退			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		辞退			
井上電工有限会社		¥22,308,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥22,308,000	落札		
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥26,186,600		メーカー側の製品規格の変更に伴い、当初予定の変圧器から変更した等のため。	
	変更契約日	3月25日			
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				