

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.11

更新日：

当初

名称	取石中学校側溝改修工事			施工年度	令和8年度	
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8.6.30	契約者	株式会社大屋建装	
概要	側溝改修 (L≒85m)			住所	大阪府高石市綾園6丁目20番35号	
				契約日	R8.5.11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.5.8 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥5,390,000		最低制限価格（税抜）	¥4,378,000	
落札金額（税抜）		¥4,378,000		契約金額（税込）	¥4,815,800	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社千代田商会		¥4,378,000				
セイコー工務店		辞退				
有限会社井倉建設		¥4,378,000				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥4,378,000				
直建築株式会社		¥4,757,500				
株式会社大屋建装		¥4,378,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.19

更新日：

当初

名称	診療センター・母子健康センター受変電設備改修工事			施工年度	令和8年度
場所	診療センター・母子健康センター			工事担当課	施設管理課
種別	電気	工期	契約締結日～R9.3.26	契約者	有限会社岡田電業
概要	真空遮断器 6台 進相コンデンサ 3台 直列リアクトル 3台ほかの更新			住所	大阪府高石市東羽衣6丁目8番地8号
				契約日	R8.5.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.5.18 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥28,780,000		最低制限価格（税抜）	¥23,488,000
落札金額（税抜）		¥23,488,000		契約金額（税込）	¥25,836,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ゼンシン電気設備有限公司		¥23,488,000			
園田電気株式会社		¥23,488,000			
ターケーミー電機株式会社		¥23,488,000			
有限会社西森電機		¥23,488,000			
有限会社岡田電業		¥23,488,000	落札		
株式会社日本電設		¥23,488,000			
奥田電気工業株式会社		¥23,488,000			
井上電工有限公司		¥23,488,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
株式会社日栄電気		¥23,488,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.19

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	令和8年度	
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R9.3.31		契約者	株式会社サンダ管工
概要	46項目の単価契約			住所	大阪府高石市東羽衣5丁目27番12号	
				契約日	R8.5.19	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.5.18 11:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥537,000		最低制限価格（税抜）	¥429,600	
落札金額（税抜）		¥429,600		契約金額（税込）	（単価契約）発注限度額9,737,000円	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社三雄工業		¥429,600				
アイテック		¥429,600				
ミカド設備工業株式会社		¥429,600				
株式会社サンダ管工		¥429,600	落札			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥429,600				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.21

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和8年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.8.28	契約者	株式会社憲巧
概要	防草シート設置一式 電柱際補修一式 端部処理一式 ガードレール支柱端部一式		住所	大阪府高石市高師浜4丁目11番5号	
			契約日	R8.5.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.5.19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,338,000		最低制限価格（税抜）	¥9,259,000
落札金額（税抜）		¥9,259,000		契約金額（税込）	¥10,184,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥9,259,000			
株式会社阪和		¥9,259,000			
株式会社ケイテック		¥9,259,000			
株式会社憲巧		¥9,259,000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥9,259,000			
生紡建設株式会社		¥9,259,000			
有限会社廣栄建設		¥9,259,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和8年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.5.25

更新日：

当初

名称	診療センター・母子健康センター外壁等改修工事実施設計業務委託			施工年度	令和8年度
場所	総合ライフケアセンター			工事等担当課	施設管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R9.2.26	契約者	株式会社トクオ 大阪事務所
概要	外壁等改修工事実施設計			住所	大阪府大阪市淀川区西中島5丁目9-1 新大阪花村ビル602
				契約日	R8.5.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.5.22 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14,470,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,890,000		契約金額（税込）	¥10,879,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥14,471,000			
株式会社相和技術研究所 大阪事務所		辞退			
株式会社浦野設計 関西支社		辞退			
株式会社阿波設計事務所		辞退			
阪急設計コンサルタント株式会社		辞退			
株式会社日総建 大阪事務所		辞退			
株式会社山田総合設計		¥19,000,000			
株式会社トクオ 大阪事務所		¥9,890,000	落札		
株式会社小笠原設計		無効			
株式会社都市環境設計		辞退			
株式会社前田都市設計		辞退			
※株式会社小笠原設計は、入札要項9(9)に該当するため無効					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7. 1. 15      更新日：R7. 11. 25      更新日：R8. 3. 11      更新日：R8. 5. 22      変更

名称	7-4号線他雨水管布設工事		施工年度	令和6年度	
場所	西取石7、8丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 11. 28	契約者	ヤマト工業株式会社
概要	排水施設延長 【管布設工】 推進工 φ1350 【人孔築造工】 雨水人孔 【立坑築造工】 【薬液注入工】 【地下道雨水排水接続工】 【附帯工】	L=268.72m L=264.92m 1箇所 1箇所 一式 一式 一式	住所	大阪市港区市岡1丁目2番19号	
			契約日	R7. 1. 15	
入札・契約の方法	一般競争入札		入札日時	R6. 12. 20 14:00	
予定価格（税抜）	¥549,164,000		最低制限価格（税抜）	¥446,973,000	
落札金額（税抜）	¥446,973,000		契約金額（税込）	¥491,670,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社ハンシン建設		¥446,973,000			
奈良建設株式会社 大阪支店		¥446,973,000			
清田軌道工業株式会社		¥446,973,000			
株式会社吉田組 大阪支店		¥510,000,000			
株式会社浅沼組 大阪本店		¥446,973,000			
中林建設株式会社		辞退			
株式会社浅川組 大阪支店		¥446,973,000			
村本建設株式会社 大阪支店		¥446,973,000			
名工建設株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社久本組		¥446,973,000			
岩田地崎建設株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社本間組 関西支店		¥446,973,000			
ヤマト工業株式会社		¥446,973,000	落札		
佐田建設株式会社 大阪支店		¥446,973,000			
株木建設株式会社 大阪支店		¥446,973,000			
岸本建設株式会社		辞退			
株式会社森本組 大阪支店		¥446,973,000			
株式会社ノバック 大阪支店		¥446,973,000			
TSUCHIYA株式会社 関西支社		¥489,700,000			
りんかい日産建設株式会社 大阪支店		¥446,973,000			
アイサワ工業株式会社 大阪支店		¥446,973,000			
西武建設株式会社 関西支店		辞退			
株式会社松村組 大阪本店		辞退			
株式会社不動テトラ 大阪支店		¥446,973,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
大日本土木株式会社 西日本支店		¥446,973,000			
第1回変更契約	変更後工期	R8. 3. 31	概要		
	変更後契約金額		近接する高圧ガス配管に関する協議及び交通規制による警察協議に時間を要するため		
	変更契約日	R7. 11. 25			
第2回変更契約	変更後工期	R8. 5. 29	概要		
	変更後契約金額		曲線部の通過に想定以上の日数を要したため		
	変更契約日	R8. 3. 11			
第3回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥535,692,300	工事請負契約第26条第6項による増額、地下水湧水の止水工事の追加等のため		
	変更契約日	R8. 5. 22			