# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.10.2　　更新日：　　当初

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 庁舎別館空調設備更新工事AHP4,5 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 庁舎別館 | | | 工事担当課 | 施設管理課 |
| 種別 | 管 | 工期 | 契約締結日～R9.2.28 | 契約者 | 有限会社西森電機 |
| 概要 | 室外機（56.0Kw）　２台<br>室内機　　７台の更新 | | | 住所 | 大阪府高石市東羽衣３丁目１８番４号 |
| | | | | 契約日 | R8.10.2 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R8.9.30　10：00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥33,900,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥27,351,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥27,351,000 | | | 契約金額（税込） | ¥30,086,100 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社共進 | ¥27,351,000 | | | |
| 髙鳥空調株式会社 | ¥27,351,000 | | | |
| 有限会社ヒロカンパニー | ¥27,351,000 | | | |
| 阿波建設工業株式会社 | 辞退 | | | |
| 園田電気株式会社 | ¥27,351,000 | | | |
| 丸山建設工業株式会社 | ¥27,351,000 | | | |
| 有限会社西森電機 | ¥27,351,000 | 落札 | | |
| 株式会社いずみ技研 | ¥27,351,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.10.2　　更新日：　　当初

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通安全施設等設置工事 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 高石市内各所 | | | 工事担当課 | 事業課 |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R9.2.26 | 契約者 | 有限会社廣栄建設 |
| 概要 | ①交差点バリカー等設置工事【東羽衣５丁目地内】　一式<br>②点字シート設置工事【加茂１丁目地内】　一式<br>③スクールゾーン・中央線設置工事【取石３・４丁目地内】　一式<br>④グリーンベルト設置工事【取石４丁目地内】　一式<br>⑤停止禁止部分設置工事【西取石５丁目地内】　一式<br>⑥グリーンベルト設置工事【取石２丁目地内】　一式<br>⑦外側線設置工事【高砂１丁目地内】　一式 | | | 住所 | 大阪府高石市加茂３丁目４番45号 |
| | | | | 契約日 | R8.10.2 |
| 入札・契約の方法 | | | 指名競争入札 | 入札日時 | R8.10.2　10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | | | ¥6,796,000 | 最低制限価格（税抜） | ¥5,028,000 |
| 落札金額（税抜） | | | ¥5,028,000 | 契約金額（税込） | ¥5,530,800 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社光和土木 | ¥5,028,000 | | | |
| 株式会社阪和 | ¥5,028,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | ¥5,028,000 | | | |
| 株式会社誠和総合産業 | ¥5,428,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | ¥5,028,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | ¥5,028,000 | 落札 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.10.13　　更新日：　　当初

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 道路舗装修繕工事 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 千代田２丁目、６丁目地内 | | | 工事担当課 | 事業課 |
| 種別 | 舗装 | 工期 | 契約締結日～R9.1.29 | 契約者 | 株式会社三雄工業 |
| 概要 | 千代田204号線（道路維持）　一式<br>千代田601号線（道路維持）　一式<br>仮設工 | | | 住所 | 大阪府高石市東羽衣５丁目28番12号 |
| | | | | 契約日 | R8.10.13 |
| 入札・契約の方法 | | 指名競争入札 | | 入札日時 | R8.10.9　10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | | ¥5,929,000 | | 最低制限価格（税抜） | ¥4,393,000 |
| 落札金額（税抜） | | ¥4,393,000 | | 契約金額（税込） | ¥4,832,300 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三雄工業 | ¥4,393,000 | 落札 | | |
| アイテック | ¥4,393,000 | | | |
| ミカド設備工業株式会社 | ¥4,393,000 | | | |
| 株式会社サンダ管工 | ¥4,393,000 | | | |
| 鳳工業株式会社　高石営業所 | ¥4,393,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.10.26　　更新日：　　当初

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 3-18-4-2-2号線他管布設工事（面整備） | | | 施工年度 | 令和8年度 |
| 場所 | 西取石３丁目地内 | | | 工事担当課 | 下水道課 |
| 種別 | 土木一式 | 工期 | 契約締結日～R9.3.31 | 契約者 | 株式会社憲巧 |
| 概要 | 開削工（汚水）　φ200　Ｌ＝20.00m<br>開削工（雨水）　φ250　Ｌ＝20.50m<br>人孔築造工　５箇所<br>桝設置工　10箇所<br>附帯工　１式<br>舗装工　１式 | | | 住所 | 大阪府高石市高師浜４丁目11番５号 |
| | | | | 契約日 | R8.10.26 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R8.10.21　午前10:00 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥9,279,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥7,096,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥7,096,000 | | | 契約金額（税込） | ¥7,805,600 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社阪和 | ¥7,096,000 | | | |
| 株式会社ケイテック | ¥7,096,000 | | | |
| 株式会社憲巧 | ¥7,096,000 | 落札 | | |
| 株式会社誠和総合産業 | ¥7,096,000 | | | |
| 生紘建設株式会社 | ¥7,096,000 | | | |
| 有限会社廣栄建設 | ¥7,096,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.18　　更新日：R8.10.13　　変更

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高石小学校校舎外壁改修工事 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 高石小学校 | | | 工事担当課 | 施設管理課 |
| 種別 | 建築一式 | 工期 | 契約締結日～R8.10.15 | 契約者 | 株式会社イズミクス |
| 概要 | （校舎）　外部劣化部補修<br>外部塗装改修等 | | | 住所 | 大阪府堺市中区深井畑山町236番８号 |
| | | | | 契約日 | R8.6.18 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R8.5.27　09:50 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥119,900,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥101,924,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥101,924,000 | | | 契約金額（税込） | ¥112,116,400 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 直建築株式会社 | ¥101,924,000 | | | |
| 中山建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 株式会社クロヒジ | 辞退 | | | |
| 株式会社木谷工務店 | 辞退 | | | |
| 株式会社藤木組 | 辞退 | | | |
| 株式会社イズミクス | ¥101,924,000 | 落札 | | |
| 株式会社小西建設 | 辞退 | | | |
| 豊徳建設株式会社 | ¥101,924,000 | | | |
| 株式会社隆栄建設 | ¥101,924,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | ¥114,369,200 | 既設設備の破損・劣化部更新等による追加 |
| | 変更契約日 | R8.10.13 | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.10　　更新日：R8.10.13　　変更

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高陽小学校校舎外壁改修工事 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 高陽小学校 | | | 工事担当課 | 施設管理課 |
| 種別 | 建築一式 | 工期 | 契約締結日～R8.10.15 | 契約者 | 豊徳建設株式会社 |
| 概要 | （校舎）　外部劣化部補修<br>外壁塗装改修<br>屋上防水改修等<br>（渡り廊下）　外部劣化部補修<br>外壁塗装改修<br>床仕上改修等 | | | 住所 | 大阪府守口市佐太中町6丁目47番10号 |
| | | | | 契約日 | R8.6.10 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R8.5.27 10:10 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥111,500,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥94,784,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥94,784,000 | | | 契約金額（税込） | ¥104,262,400 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 直建築株式会社 | ¥94,784,000 | | | |
| 中山建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 株式会社クロヒジ | 辞退 | | | |
| 株式会社木谷工務店 | 辞退 | | | |
| 株式会社藤木組 | 辞退 | | | |
| 株式会社イズミクス | 不参加 | | | |
| 株式会社小西建設 | 辞退 | | | |
| 豊徳建設株式会社 | ¥94,784,000 | 落札 | | |
| 株式会社隆栄建設 | ¥94,784,000 | | | |
| 株式会社鳥羽瀬社寺建築 | 辞退 | | | |
| ※株式会社イズミクスは、「高石小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | ¥107,992,500 | 既設設備の破損・劣化部更新等による追加 |
| | 変更契約日 | R8.10.13 | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

# 令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.5　　更新日：R8.10.13　　変更

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高南中学校校舎外壁改修工事 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 高南中学校 | | | 工事担当課 | 施設管理課 |
| 種別 | 建築一式 | 工期 | 契約締結日～R8.10.15 | 契約者 | 株式会社ラグ・クリエイト八野 |
| 概要 | （校舎）　外部劣化部補修<br>外壁塗装改修等 | | | 住所 | 大阪府高石市西取石１丁目24番10号 |
| | | | | 契約日 | R8.6.5 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R8.5.27　10:30 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥98,810,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥83,733,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥83,733,000 | | | 契約金額（税込） | ¥92,106,300 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社井倉建設 | 辞退 | | | |
| 株式会社ラグ･クリエイト八野 | ¥83,733,000 | 落札 | | |
| 直建築株式会社 | ¥83,733,000 | | | |
| 株式会社大屋建装 | ¥83,733,000 | | | |
| 中山建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 株式会社クロヒジ | 辞退 | | | |
| 西日本建設有限会社 | ¥83,733,000 | | | |
| 株式会社大伸クリエイト | ¥83,733,000 | | | |
| 株式会社鴻友建設 | 無効 | | | |
| 阿佐建築工務株式会社 | ¥83,733,000 | | | |
| 株式会社木谷工務店 | 辞退 | | | |
| ※株式会社鴻友建設は、入札要項10(6)に該当するため無効 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | ¥94,052,200 | 工事施工中に発見された漏水箇所の改修等による追加 |
| | 変更契約日 | R8.10.13 | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

令和８年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.3　　更新日：R8.10.13　　変更

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 取石中学校体育館外壁改修工事 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 取石中学校 | | | 工事担当課 | 施設管理課 |
| 種別 | 建築一式 | 工期 | 契約締結日～R8.10.15 | 契約者 | 西日本建設有限会社 |
| 概要 | （体育館）　外部劣化部補修<br>外壁塗装改修<br>防水改修等 | | | 住所 | 大阪府高石市加茂2丁目3番18号 |
| | | | | 契約日 | R8.6.3 |
| 入札・契約の方法 | 指名競争入札 | | | 入札日時 | R8.5.27　11:10 |
| 指名・随意契約理由 | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥54,530,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ¥45,613,000 |
| 落札金額（税抜） | ¥45,613,000 | | | 契約金額（税込） | ¥50,174,300 |

入札結果

| 業者名 | 第１回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社井倉建設 | 辞退 | | | |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野 | 不参加 | | | |
| 直建築株式会社 | ¥45,613,000 | | | |
| 株式会社大屋建装 | 辞退 | | | |
| 株式会社千代田商会 | 辞退 | | | |
| セイコー工務店 | 辞退 | | | |
| 西日本建設有限会社 | ¥45,613,000 | 落札 | | |
| 中山建設株式会社 | 辞退 | | | |
| 株式会社クロヒジ | 辞退 | | | |
| 株式会社フジタ | ¥45,613,000 | | | |
| 株式会社光和土木 | ¥45,613,000 | | | |
| 株式会社誠和総合産業 | ¥45,613,000 | | | |
| ※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「高南中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加 | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | ¥57,681,800 | 設計時に見込んでいた概算補修数量と実施補修数量に差異が生じたこと等による追加 |
| | 変更契約日 | R8.10.13 | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |

令和８年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.10.1　　更新日：　　当初

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 高石駅北側高架下等整備実施設計業務 | | | 施工年度 | 令和８年度 |
| 場所 | 高石駅北側高架下及びその周辺(高石市綾園１丁目地内) | | | 工事等担当課 | 駅周辺整備課 |
| 種別 | 委託 | 工期 | 契約締結日～R9.3.31 | 契約者 | 株式会社ＮＡＮＫＡＩ |
| 概要 | 【設計業務】<br>広場実施設計　一式 | | | 住所 | 大阪市中央区難波５丁目１番60号 |
| | | | | 契約日 | R8.10.1 |
| 入札・契約の方法 | 随意契約 | | | 見積徴取日時 | R8.9.30　15:00 |
| 指名・随意契約理由 | 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定による | | | | |
| 予定価格（税抜） | ¥17,140,000 | | | 最低制限価格（税抜） | ― |
| 落札金額（税抜） | ¥17,100,000 | | | 契約金額（税込） | ¥18,810,000 |

見積結果

| 業者名 | 第１回<br>見積金額（税抜） | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ＮＡＮＫＡＩ | ¥17,100,000 | 予定価格内 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第１回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |
| 第２回変更契約 | 変更後工期 | | 概要 |
| | 変更後契約金額 | | |
| | 変更契約日 | | |