令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.11.2　　更新日：　　当初

名称	3-20-5-5-9号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度
場所	取石６丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.2.26	契約者	千代田建設株式会社
概要	排水施設延長　L=40.00m 【管布設工】 φ200　（汚水）　L=40.00m 【人孔築造工】 汚水人孔　2箇所 【桝設置工】 汚水桝　7箇所 【舗装工】　1式 【付帯工】　1式			住所	高石市加茂４－１１－３０
				契約日	R2.11.2
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R2.10.27　10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,846,000			最低制限価格（税抜）	¥5,267,000
落札金額（税抜）	¥5,267,000			契約金額（税込）	¥5,793,700

入札結果

業者名	第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和	不参加			
株式会社中尾清掃	¥5,267,000			
株式会社亀岡建設	辞退			
千代田建設株式会社	¥5,267,000	落札		
カドヤ建設株式会社	¥5,267,000			
有限会社廣栄建設	¥5,267,000			
株式会社阪和は「3-16-3-8-1A号線他管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加				

第１回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		
第２回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.11.19　　更新日：　　当初

名称	複合コミュニティセンター空調設備更新工事（GHP2･3）			施工年度	令和2年度
場所	複合コミュニティセンター			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R3.3.31	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	空調機器の更新　20馬力2台			住所	高石市西取石３－９－１８
				契約日	R2.11.19
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R2.11.18　10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥16,400,000			最低制限価格（税抜）	¥13,807,000
落札金額（税抜）	¥13,807,000			契約金額（税込）	¥15,187,700

入札結果

業者名	第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社	¥13,807,000			
有限会社岡田電業	辞退			
奥田電気工業株式会社	¥13,807,000			
ゼンシン電気設備有限会社	¥13,807,000			
髙鳥空調株式会社	¥13,807,000			
ターケーミー電機株式会社	¥13,807,000	落札		
有限会社西森電機	¥13,807,000			

第１回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		
第２回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.11.24　　更新日：　　当初

名称	たかいし霊園ブロック塀改修工事			施工年度	令和2年度
場所	高石霊園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.2.12	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	目隠しフェンス改修　L=62.57m 樹木撤去その他			住所	高石市西取石１－２４－１０
				契約日	R2.11.24
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R2.11.20　10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,660,000			最低制限価格（税抜）	¥3,804,000
落札金額（税抜）	¥3,804,000			契約金額（税込）	¥4,184,400

入札結果

業者名	第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
丸山建設工業株式会社	¥3,804,000			
株式会社千代田商会	¥3,804,000			
株式会社統心	¥3,990,000			
セイコー工務店	辞退			
有限会社井倉建設	¥3,804,000			
株式会社ラグ･クリエイト八野	¥3,804,000	落札		

第１回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		
第２回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.11.12　　更新日：　　当初

名称	3-3-2号線管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和２年度
場所	高師浜丁地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R3.3.31	契約者	株式会社シーイーシー
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量　L=80.00m 【実施設計】 開削工　L=80.00m			住所	大阪市西区新町１－３３－１１
				契約日	R2.11.12
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R2.11.6　11:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥4,520,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥3,000,000			契約金額（税込）	¥3,300,000

業者名	第１回 入札金額（税抜）			
株式会社エース 大阪支社	¥4,000,000			
株式会社オリンピアコンサルタント　大阪営業所	¥6,000,000			
株式会社関西エンジニヤリング　大阪営業所	¥9,200,000			
近畿技術コンサルタンツ株式会社	¥3,500,000			
株式会社シーイーシー	¥3,000,000	落札		
株式会社シードコンサルタント　大阪支社	¥4,400,000			
株式会社昭和設計コンサルタント	¥5,350,000			
株式会社新土木開発コンサルタント　大阪支店	¥8,700,000			
株式会社大建技術コンサルタンツ	¥5,391,000			
株式会社西日本設計	¥3,870,000			
株式会社日本インシーク	¥4,620,000			
MOGコンサルタント株式会社	¥3,520,000			

第１回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		
第２回変更契約	変更後工期		概要
	変更後契約金額		
	変更契約日		