

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.12.6

更新日：

当初

名称	南海中央線電線共同溝整備工事			施工年度	平成23年度
場所	加茂1.2丁目地内			工事担当課	事業課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.30	契約者	中山建設(株)
概要	電力管布設延長 L=916.27m φ100mm×6条～3条 L=5,422.56m φ75mm×1条 L=902.61m 電力樹築造工 14箇所 通信管布設延長 L=915.50m φ200mm×1条 L=885.87m φ150mm×1条 L=885.87m 通信樹築造工 15箇所 付帯工 1式			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	23.12.1
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.11.29 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥109,678,000			最低制限価格（税抜）	¥87,743,000
落札金額（税抜）	¥87,743,000			契約金額（税込）	¥92,130,150
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考
(株)今重舗道		¥87,743,000			
海洋開発興業(株)		¥87,743,000			
三栄工業(株)		¥92,000,000			
(株)阪口組		辞退			
(株)高橋建設		辞退			
中山建設(株)		¥87,743,000	落札		
(株)クロヒジ		¥87,743,000			
鳳工業(株) 高石営業所		¥87,743,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.12.26

更新日：

当初

名称	今川水路バイパス管接続工事			施工年度	平成23年度
場所	加茂2丁目、綾園2丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	海洋開発興業(株)
概要	排水施設延長 L=7.30m 【管布設工】 φ800 ～500 (雨水) L=7.30m 【人孔築造工】 雨 水人孔 2箇所 【立杭工】 1式 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市綾園3-4-18
				契約日	23.12.20
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.12.16 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥15,881,000			最低制限価格(税抜)	¥12,705,000
落札金額(税抜)	¥12,705,000			契約金額(税込)	¥13,340,250
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	クジによる抽選 の結果		備考
(株)今重舗道			辞退		
海洋開発興業(株)		¥12,705,000	落札		
(株)阪口組			辞退		
(株)高橋建設		¥13,340,250			
泉北興産(株)		¥12,705,000			
千代田建設(株)		¥15,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.12.26

更新日：

当初

名称	3-17-4-11号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成23年度	
場所	加茂1丁目地内			工事担当課	下水道課	
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.26	契約者	臨海建設(株)	
概要	排水施設延長 L=123.00m 【管布設工】 φ300～250（雨水）L=64.00m φ200（汚水）L=59.00m 【人孔築造工】 雨水人孔 3箇所 汚水人孔 4箇所 【柵設置工】 雨水柵 20箇所 汚水柵 23箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市西取石3-20-19	
				契約日	23.12.26	
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.12.16 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥13,058,000			最低制限価格（税抜）	¥10,447,000	
落札金額（税抜）	¥12,340,000			契約金額（税込）	¥12,957,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				備考
カドヤ建設(株)		¥12,660,000				
(有)廣栄建設		辞退				
厚心建設(株)		¥12,790,000				
(株)光和土木		¥13,000,000				
(有)松本建材店		辞退				
(株)亀岡建設		¥12,535,600				
臨海建設(株)		¥12,340,000		落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.12.26

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成23年度	
場所	高石市内一円			工事担当課	土木公園課	
種別	土木	工期	契約締結日～24.2.29	契約者	(株)亀岡建設	
概要	U型バリカー設置工 12箇所 舗装工 1式 歩道築造工 1式 区画線設置工 1式			住所	高石市加茂1-13-34	
				契約日	23.12.20	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.12.16 11:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥3,111,000		最低制限価格（税抜）	¥2,489,000	
落札金額（税抜）		¥2,924,300		契約金額（税込）	¥3,070,515	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				備考
カドヤ建設(株)		¥3,100,000				
(有)廣栄建設		辞退				
厚心建設(株)		¥3,048,000				
(株)光和土木		¥3,100,000				
(有)松本建材店		辞退				
(株)亀岡建設		¥2,924,300		落札		
臨海建設(株)		不参加				
臨海建設(株)については「3-17-4-11号線他管布設工事（面整備）」の落札業者の為不参加						
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.12.26

更新日：

当初

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成23年度
場所	芦田川・王子川排水場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～24.3.30	契約者	(株)リフレコ・エンジニアリング
概要	素地調整工 3種目ケレン602.5㎡ 塗装工 3回塗り602.5㎡ 塗装工 水洗い602.5㎡ 足場工 単管足場 128㎡			住所	高石市取石6-22-1
				契約日	23.12.16
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.12.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,517,000		最低制限価格（税抜）	¥2,814,000
落札金額（税抜）		¥2,814,000		契約金額（税込）	¥2,954,700
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選 の結果		備考
(有)オクハラ技塗		¥2,814,000			
奥原塗装工業(株)		¥2,814,000			
(有)東方美研		¥2,814,000			
中尾塗装(株)		¥2,814,000			
(株)リフレコ・エンジニアリング		¥2,814,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.1.16

更新日：

当初

名称	取石310号線道路整備工事			施工年度	平成23年度
場所	取石3丁目地内			工事担当課	事業課
種別	土木	工期	契約締結日～24.3.30	契約者	泉北興産(株)
概要	工事延長 L=150.5m 幅員 W=6.0m 雨水管渠工 φ300 44.7m φ350 76.0m 舗装工(路盤 工) 638.77㎡ (表層工) 772.45㎡ 土工 1式 排水 工 1式 道路構造物工 1式 付帯工 1式			住所	高石市綾園1-2-1
				契約日	23.12.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.12.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥16,875,000	最低制限価格(税抜)	¥13,500,000	
落札金額(税抜)		¥13,500,000	契約金額(税込)	¥14,175,000	
業者名		第1回 入札金額(税抜)	クジによる抽選の結果	備考	
泉北興産(株)		¥13,500,000	落札		
(株)今重舗道		¥13,500,000			
(株)阪口組		辞退			
(株)高橋建設		辞退			
カドヤ建設(株)		¥13,500,000			
(有)廣栄建設		¥16,200,000			
厚心建設(株)		¥15,200,000			
(株)光和土木		¥13,500,000			
(有)松本建材店		¥13,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				