

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.1

更新日：

当初

名称	高石中学校給食調理棟等建設工事（機械設備工事）			施工年度	平成24年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	(株)共栄設備
概要	給食調理棟：351㎡ ・機械設備工事（空調・換気設備工事、給排水・ガス管工事等）			住所	堺市堺区車之町東3-1-9
				契約日	25.3.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.26 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥53,331,000		最低制限価格（税抜）	¥45,331,000
落札金額（税抜）		¥45,331,000		契約金額（税込）	¥47,597,550
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
中山建設(株)		¥45,331,000			
(株)共栄設備		¥45,331,000	落札		
(株)スミテック		¥47,700,000			
ダイクウ(株)		¥45,331,000			
柳生設備(株)		¥53,290,000			
三神工業(株)大阪支店		辞退			
経塚工業(株)大阪支店		¥51,700,000			
(株)城口研究所関西支店		辞退			
中央設備エンジニアリング(株)大阪支店		¥53,330,000			
不二熱学工業(株)		辞退			
オーク設備工業(株)関西支社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.1

更新日：

当初

名称	高石中学校給食調理棟等建設工事（電気設備工事）		施工年度	平成24年度	
場所	高石中学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～25.8.30		契約者
概要	電気設備工事（電気配線工事、受変電設備増設等）		住所	高石市西取石7-5-18	
			契約日	25.3.1	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	25.2.26 13:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥28,564,705	最低制限価格（税抜）	¥24,280,000	
落札金額（税抜）		¥24,280,000	契約金額（税込）	¥25,494,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
井上電気有限会社		¥27,560,000			
奥田電気工業株式会社		不参加			
株式会社坂本クリエイト		¥24,280,000			
ゼンシン電気設備有限会社		辞退			
園田電気株式会社		¥24,280,000	落札		
有限会社西森電機		¥24,280,000			
オオヤ電機株式会社		¥24,280,000			
奥田電気工業株式会社は「取石中学校給食調理棟等建設工事（電気設備工事）」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.4

更新日：

当初

名称	3-24-2-2号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成24年度	
場所	取石7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	【管布設工】（污水）推進工φ200 L=7.29 開削工 φ200 L=33.00m 【人孔築造工】 污水人孔 4箇所 【樹設置工】 污水樹 5箇所 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式		住所	高石市加茂3-4-45	
			契約日	25.3.4	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.2.27 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,383,000		最低制限価格（税抜）	¥6,706,000	
落札金額（税抜）	¥6,706,000		契約金額（税込）	¥7,041,300	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥6,706,000			
有限会社廣栄建設		¥6,706,000	落札		
厚心建設株式会社		¥6,706,000			
株式会社光和土木		¥6,706,000			
株式会社阪和		¥6,706,000			
有限会社松本建材店		¥6,706,000			
有限会社丸山建設		¥6,706,000			
臨海建設株式会社		¥6,706,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.1

更新日：

当初

名称	高石中学校給食調理棟等建設工事（建築工事）		施工年度	平成24年度	
場所	高石中学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	タツト・建設(株)
概要	給食調理棟：351㎡ ・建設工事（鉄骨平屋建て） ・その他構内舗装工事（進入路舗装改修、外構工事等） 小荷物専用昇降機：1基（3停止） ・建設工事（鉄骨造昇降機シャフト、昇降機設置等） ・電気設備工事（昇降機接続配線工事等）		住所	大阪市西区江戸堀1丁目25番30号	
			契約日	25.3.1	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.2.28 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥127,543,000		最低制限価格（税抜）	¥108,411,000	
落札金額（税抜）	¥108,411,000		契約金額（税込）	¥113,831,550	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
(株)クロヒジ		¥126,950,000			
大容建設(株)		¥108,411,000			
大昭工業(株)		¥119,900,000			
タツト・建設(株)		¥108,411,000	落札		
(株)マツダ・シティーズ		¥127,000,000			
田中建設(株)		¥108,411,000			
西野建設工業(株)		¥108,411,000			
(株)藤木組		¥108,411,000			
一字工業(株)		¥108,411,000			
安積建設(株)		¥124,000,000			
日生建設(株)		¥108,411,000			
吉原建設産業(株)		¥108,411,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.8

更新日：

当初

名称	(仮称)仮設羽衣駅東自転車駐車場設置工事(第2期工事)		施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣3丁目7-3地内		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築	工期	契約締結日~24.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	自転車駐車場(293.09㎡) ・自転車駐車場:276台 ・バイク駐車場:16台 ・管理事務所:7.86㎡軽量鉄骨造[プレハブ構造]、平屋建て			住所	高石市高砂1-8
				契約日	25.3.8
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.3.5 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥17,906,000		最低制限価格(税抜)	¥15,220,000	
落札金額(税抜)	¥15,220,000		契約金額(税込)	¥15,981,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考	
株式会社クロヒジ		¥15,220,000	落札		
千代田建設株式会社		¥15,220,000			
有限会社井倉建設		¥15,220,000			
株式会社櫻井工務店		¥15,220,000			
有限会社誠和電設産業		¥15,220,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥15,220,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.25

更新日：

当初

名称	小学校自家発電設備設置工事その2		施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣、取石、加茂小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～25.8.26	契約者	井上電気株式会社
概要	各小学校 自家発電機 15kVA 設備設置工事			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	25.3.25
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	25.3.22 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14,000,000	最低制限価格（税抜）	¥11,900,000	
落札金額（税抜）		¥11,900,000	契約金額（税込）	¥12,495,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
井上電気株式会社		¥11,900,000	落札		
有限会社岡田電業		¥11,900,000			
株式会社坂本クリエイト		¥11,900,000			
ゼンシン電気設備有限公司		¥11,900,000			
有限会社西森電機		¥11,900,000			
有限会社誠和電設産業		¥11,900,000			
高鳥空調株式会社		不参加			
高鳥空調株式会社は「小学校自家発電設備設置工事その1」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.27

更新日：

当初

名称	小学校自家発電設備設置工事その1		施工年度	平成24年度	
場所	高石、羽衣、高陽、清高小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～25.8.26	契約者	高鳥空調株式会社
概要	各小学校 自家発電機 15kVA 設備設置工事			住所	高石市取石3-8-28
				契約日	25.3.27
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	25.3.22 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,400,000	最低制限価格（税抜）	¥15,640,000	
落札金額（税抜）		¥15,640,000	契約金額（税込）	¥16,422,000	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
井上電工有限会社		¥15,640,000			
有限会社岡田電業		¥15,640,000			
株式会社坂本クリエイト		¥15,640,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥15,640,000			
有限会社西森電機		¥15,640,000			
有限会社誠和電設産業		¥15,640,000			
高鳥空調株式会社		¥15,640,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.27

更新日：

当初

名称	北幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事		施工年度	平成24年度	
場所	北幼稚園		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	有限会社井倉建設
概要	耐震補強工事：鉄骨プレス 2構面 大規模改修工事： 教室内部改修（内装改修、照明改修、便所 改修等） 外壁改修、屋上防水改修、ガス空調機3台設置		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	25.3.27	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.3.25 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥38,861,000		最低制限価格（税抜）	¥33,031,000	
落札金額（税抜）	¥33,031,000		契約金額（税込）	¥34,682,550	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥33,031,000			
千代田建設株式会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥33,031,000	落札		
株式会社櫻井工務店		¥33,031,000			
有限会社誠和電設産業		¥33,031,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥33,031,000			
泉北興産株式会社		辞退			
中山建設(株)		¥33,031,000			
西日本建設有限会社		¥33,031,000			
株式会社坂本クリエイト		不参加			
株式会社坂本クリエイトは「高陽幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事」の落札業者の為不参加					
千代田建設株式会社は「加茂幼稚園園舎大規模改修工事」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.27

更新日：

当初

名称	高陽幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事			施工年度	平成24年度
場所	高陽幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	耐震補強工事：パラレルユニットフレーム工法 2構面 開口閉塞 2箇所、構造スリット 5箇所 大規模改修工事：教室内部改修（内装改修、照明改修、 便所改修等）、外壁改修、屋上防水改修 ガス空調機2台設置			住所	高石市羽衣3-696-1
				契約日	25.3.27
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	25.3.25 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥46,924,000			最低制限価格（税抜）	¥39,885,000
落札金額（税抜）	¥39,885,000			契約金額（税込）	¥41,879,250
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥39,885,000			
千代田建設株式会社		¥39,885,000			
有限会社井倉建設		¥39,885,000			
株式会社櫻井工務店		¥39,885,000			
有限会社誠和電設産業		¥39,885,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥39,885,000			
泉北興産株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥39,885,000			
西日本建設有限会社		¥39,885,000			
株式会社坂本クリエイト		¥39,885,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.28

更新日：

当初

名称	小高石筋歩道拡幅工事		施工年度	平成24年度	
場所	千代田5丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.6.28	契約者	ファミリー庭園株式会社
概要	工事延長 L=190.60m 土工 一式 排水構造物工 一式 道路付属施設工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式		住所	高石市取石3-9-55	
			契約日	25.3.28	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.3.25 13:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥17,990,000		最低制限価格（税抜）	¥14,392,000	
落札金額（税抜）	¥14,392,000		契約金額（税込）	¥15,111,600	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
三栄工業株式会社		¥14,392,000			
株式会社高橋建設		辞退			
西日本建設有限会社		¥17,990,000			
ファミリー庭園株式会社		¥14,392,000	落札		
泉北興産株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥14,392,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.26

更新日：

当初

名称	中学校蓄電池設備設置工事			施工年度	平成24年度
場所	高石中学校、高南中学校、取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25.10.31	契約者	株式会社GSユアサ関西支社
概要	高石中学校	蓄電池	16.8kWH	住所	大阪市北区堂島2-2-2
	高南中学校	蓄電池	16.8kWH	契約日	
取石中学校	蓄電池	16.8kWH			
入札・契約の方法	随意契約			入札日時	25.3.25 14:00
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
予定価格（税抜）	¥28,533,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥28,500,000			契約金額（税込）	¥29,925,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	予定価格超過により再度見積徴取		備考
株式会社GSユアサ関西支社		¥29,000,000	¥28,500,000	予定価格内	
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.29

更新日：

当初

名称	加茂幼稚園園舎大規模改修工事			施工年度	平成24年度
場所	加茂幼稚園			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	千代田建設株式会社
概要	大規模改修工事：教室内部改修（内装改修、照明改修、便所改修等） 外壁改修 屋上防水改修 ガス空調機4台設置			住所	高石市加茂4-11-30
				契約日	25.3.29
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	25.3.25 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥46,816,000			最低制限価格（税抜）	¥39,793,000
落札金額（税抜）	¥39,793,000			契約金額（税込）	¥41,782,650
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥39,793,000			
千代田建設株式会社		¥39,793,000	落札		
有限会社井倉建設		¥39,793,000			
株式会社櫻井工務店		¥39,793,000			
有限会社誠和電設産業		¥39,793,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥39,793,000			
泉北興産株式会社		辞退			
中山建設(株)		¥39,793,000			
西日本建設有限会社		¥41,700,000			
株式会社坂本クリエイト		不参加			
株式会社坂本クリエイトは「高陽幼稚園園舎耐震補強及び大規模改修工事」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.7

更新日：25.3.8

変更

名称	(改良24-5) 泉北送泥管築造工事に伴う水道管移設工事		施工年度	平成24年度	
場所	千代田5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【配水管工事】 DIP-K管据付工 φ300 L=9.4m HIVP管据付工 φ50 L=8.0m		住所	高石市取石4丁目16番15号	
			契約日	25.2.7	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.2.6 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥1,657,000		最低制限価格（税抜）	¥1,325,000	
落札金額（税抜）	¥1,325,000		契約金額（税込）	¥1,391,250	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥1,325,000			
株式会社亀岡建設		¥1,574,150			
有限会社熊取工房		¥1,325,000			
中山建設株式会社		¥1,325,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥1,325,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥1,505,700	異形管追加		
	変更契約日	25.3.8			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.1.24

更新日：25.3.19

変更

名称	(改良24-4)二級河川芦田川改修工事(万成橋上下流)に伴う水道管復旧工事(その2)		施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日~25.3.25	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【配水管工事】DIP管据付工φ100 L=37.6m 【給水管工事】φ20×φ13 1箇所 φ20 1箇所 【仮設管撤去工事】HIVP管撤去工 φ50 L=61.1m 仮設給水管撤去工 φ13 1箇所		住所	高石市千代田3丁目3番22号	
			契約日	25.1.24	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.1.23 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥1,540,000		最低制限価格(税抜)	¥1,232,000	
落札金額(税抜)	¥1,232,000		契約金額(税込)	¥1,293,600	
入札結果					
業者名		第1回入札金額(税抜)	くじによる抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥1,232,000			
株式会社亀岡建設		¥1,232,000			
有限会社熊取工房		¥1,232,000			
中山建設株式会社		¥1,232,000			
有限会社ヒロカンパニー		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥1,232,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥1,328,250	DIP管据付工φ100 L=2.1m増		
	変更契約日	25.3.19			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.10.12

更新日：25.3.21

変更

名称	南海中央線道路整備工事（その1）		施工年度	平成24年度		
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	街路河川課		
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.1.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー	
概要	工事延長 L=130.00m 工事幅員 W=約25m 一式 道路付属施設工 一式 排水施設工 一式 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 照明配管 及び基礎設置工 一式 散水設備工 一式 植 栽工 一式 付帯工 一式			住所	高石市取石4-16-15	
				契約日	24.10.12	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.10.10 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥37,714,000		最低制限価格（税抜）	¥30,171,000		
落札金額（税抜）	¥30,171,000		契約金額（税込）	¥31,679,550		
入札結果						
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考		
株式会社阪口組		¥30,171,000				
株式会社高橋建設			辞退			
中山建設株式会社			不参加			
西日本建設有限会社		¥37,714,000				
ファミリー庭園株式会社		¥30,171,000				
泉北興産株式会社		¥30,171,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥30,171,000	落札			
株式会社フジタ		¥30,171,000				
中山建設株式会社は「南海中央線道路整備工事（その2）」の落札業者の為不参加						
第1回変更契約	変更後工期	契約締結日～25.3.25		概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日	25.1.18				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥37,844,100		舗装面積増、地盤改良工、ブロック、擁壁工、コンクリート土間摺り付け、樹高さ調整、マンホール蓋高さ調整等追加		
	変更契約日	25.3.21				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.25

更新日：25.3.21

変更

名称	(改良24-6)3-17-8-11号線水道管復旧工事		施工年度	平成24年度		
場所	東羽衣3丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	ミカド設備工業株式会社	
概要	【配水管工事】DIP管据付工φ75 L=85.9m ソフトール仕切 弁据付工φ75 1箇所 消火栓設置工φ75 1箇所 【給 水管工事】φ20×φ13 19箇所 φ20 3箇所 φ25 1 箇所 【仮設管撤去工事】HIVP管撤去工 φ50 L= 128.0m 仮設給水管撤去工 φ13～φ25 22箇所			住所	高石市千代田3-3-22	
				契約日	25.2.25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.2.22 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の 受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥4,888,000	最低制限価格（税抜）	¥3,910,000		
落札金額（税抜）		¥3,910,000	契約金額（税込）	¥4,105,500		
入札結果						
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考		
有限会社大倉水道工業所		¥3,910,000				
株式会社亀岡建設		¥3,910,000				
有限会社熊取工房		¥3,910,000				
中山建設株式会社		¥3,910,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥3,910,000				
ミカド設備工業株式会社		¥3,910,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期			概要 既設管布設替え、材料追加		
	変更後契約金額	¥4,120,200				
	変更契約日	25.3.21				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.11.28

更新日：25.3.22

変更

名称	南海中央線道路整備附帯設備工事（その1）		施工年度	平成24年度	
場所	加茂1、2丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	機械器具設置工事	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	(株)水処理管理センター
概要	濾過循環設備工 一式 循環設備配管工 一式 貯水槽工 一式 電気配線工 一式 付帯工 一式		住所	大阪市北区南森町1-4-10	
			契約日	24.11.28	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.11.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥48,615,000		最低制限価格（税抜）	¥38,892,000
落札金額（税抜）		¥45,000,000		契約金額（税込）	¥47,250,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）			備考
アクアテックサラヤ(株)					辞退
荏原テクノサーブ(株)大阪支社					辞退
OESアクアフォーコ(株)					辞退
(株)カンキョウ					辞退
関西トースイ(株)					辞退
クボタ機工(株)大阪支店		辞退			
新明和アクアテクサービス(株)関西センター					辞退
住友重機械エンバイロメント(株)上下水プラント総括部大阪支店					辞退
(株)ダイキアクシス大阪支社					辞退
ドリコ(株)大阪支店					辞退
(株)水処理管理センター		¥45,000,000		落札	
(株)森田鉄工所大阪営業支店					辞退
(株)山添電気					辞退
ローレル(株)					辞退
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥50,556,450		配管変更、循環ろ過設備仕切弁追加	
	変更契約日	25.3.22			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.12.26

更新日：25.3.25

変更

名称	今川水路スクリーン改造工事		施工年度	平成24年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	スクリーン設置工 一式 水路改良工 一式		住所	高石市取石3丁目11番25号	
			契約日	24.12.26	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	24.12.20 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,357,000	最低制限価格（税抜）	¥2,685,000	
落札金額（税抜）		¥2,685,000	契約金額（税込）	¥2,819,250	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥2,685,000	落札		
株式会社亀岡建設		¥2,685,000			
有限会社廣栄建設		辞退			
株式会社光和土木		¥3,350,000			
株式会社阪和		¥2,685,000			
有限会社松本建材店		辞退			
有限会社丸山建設		¥2,685,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,111,150	ネットフェンス及びブロック塀設置撤去増、大型土嚢設置撤去増		
	変更契約日	25.3.25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.9.5

更新日：25.3.25

変更

名称	3-18-27号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.2.28	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【管布設工】（雨水）推進工φ1350 L=16.00 開削工φ1500～φ250 L=330.00m（污水）φ200 L=143.00m 【人孔築造工】雨水人孔11箇所 汚水 人孔5箇所【樹設置工】雨水樹11箇所 汚水樹 17箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式		住所	高石市綾園3-4-18	
			契約日	24.9.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.8.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥100,250,000		最低制限価格（税抜）	¥80,200,000
落札金額（税抜）		¥80,200,000		契約金額（税込）	¥84,210,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果	備考	
株式会社今重舗道			辞退		
海洋開発興業株式会社		¥80,200,000	落札		
三栄工業株式会社		¥80,200,000			
株式会社阪口組		¥80,200,000			
株式会社高橋建設			辞退		
中山建設株式会社		¥80,200,000			
株式会社クロヒジ		¥80,200,000			
国営建設株式会社		¥80,200,000			
第1回変更契約	変更後工期	25.3.29		概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日	25.2.19			
第2回変更契約	変更後工期			概要 雨水樹4箇所増、仮排水管10m増、フェンス撤去、舗装面積20㎡増、迂回路舗装20㎡増	
	変更後契約金額	¥86,460,150			
	変更契約日	25.3.25			

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.1.18

更新日：25.3.27

変更

名称	市営富木南住宅・富木住宅バリアフリー工事		施工年度	平成24年度	
場所	市営富木南住宅・富木住宅		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築	工期	契約締結日～24.3.27	契約者	有限会社誠和電設産業
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・玄関改修 ・浴室改修 ・脱衣・洗面場改修 ・便所改修 ・台所・食堂改修 		住所	高石市加茂4-1-28	
			契約日	25.1.18	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	25.1.17 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥7,594,000		最低制限価格（税抜）	¥6,454,000	
落札金額（税抜）	¥6,454,000		契約金額（税込）	¥6,776,700	
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）			備考
株式会社クロヒジ		¥7,500,000			
千代田建設株式会社		¥7,500,000			
有限会社井倉建設		¥7,360,000			
株式会社櫻井工務店		¥7,300,000			
有限会社誠和電設産業		¥6,454,000		落札	
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥7,530,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥7,995,750	廊下洋室出入口段差改修追加		
	変更契約日	25.3.27			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.5

更新日：

当初

名称	取石中学校給食調理棟等建設工事重点監理業務			施工年度	平成24年度
場所	取石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	(株)トシ建築事務所
概要	取石中学校給食調理棟等建設工事に係る重点監理業務			住所	大阪市西区立売堀4丁目5番27号
				契約日	25.3.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.3.1 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,483,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1,800,000		契約金額（税込）	¥1,890,000
業者名					
		第1回入札金額（税抜）			備考
(株)トシ建築事務所		¥1,800,000		落札	
(株)新大阪設計事務所		¥2,639,000			
(株)都市環境設計		¥6,000,000			
(株)三弘建築事務所 大阪事務所		¥3,900,000			
(株)小西設計		¥2,480,000			
(株)真鍋建築設計事務所		¥3,950,000			
(株)汎設計		¥4,009,200			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.5

更新日：

当初

名称	高石中学校給食調理棟等建設工事重点監理業務			施工年度	平成24年度
場所	高石中学校			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.8.30	契約者	(株)トシ建築事務所
概要	取石中学校給食調理棟等建設工事に係る重点監理業務			住所	大阪市西区立売堀4丁目5番27号
				契約日	25.3.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.3.1 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,483,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1,880,000		契約金額（税込）	¥1,974,000
業者名					
		第1回入札金額（税抜）			備考
(株)トシ建築事務所		¥1,880,000		落札	
(株)土屋総合設計		辞退			
(株)アルト建築設計事務所		¥2,470,000			
(株)三座建築事務所		¥3,600,000			
(株)サン設計事務所		¥2,250,000			
(株)高橋上田設計事務所		¥4,000,000			
(株)山田総合設計		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.4.1

更新日：

当初

名称	高陽幼稚園津波避難タワー建設工事実施設計業務委託			施工年度	平成24年度
場所	高陽幼稚園			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～25.5.31	契約者	(株)辻井建築設計事務所
概要	津波避難タワー ・鉄骨造（平屋建て）、デッキ高さ7.5m、床面積64㎡その他付帯設備工事 ・ソーラー充電式階段灯、ソーラー充電式照明灯 ・簡易倉庫 ・P波式セキュリティドア ・電気錠感震遮断ユニット 等			住所	大阪市淀川区宮原4-4-2-517
				契約日	25.4.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.3.21 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,259,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥1,250,000		契約金額（税込）	¥1,312,500
業者名					
		第1回入札金額（税抜）	第2回入札金額（税抜）	予定価格超過につき見積徴取のうえ決定（税抜）	備考
(株)辻井建築設計事務所		¥1,650,000	¥1,380,000	¥1,250,000	
(株)技建設計		辞退			
(株)上坂設計		¥3,000,000	辞退		
(株)構造総合技術研究所		辞退			
(株)創都設計		辞退			
(株)三建構造		¥2,012,000	辞退		
(株)遠藤秀平建築研究所		辞退			
(株)聖アーバンシステム		¥3,500,000	辞退		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：24.8.21

更新日：25.3.22

変更

名称	高砂1号線地質調査業務委託		施工年度	平成24年度	
場所	高砂1、2、3丁目地内		工事等担当課	街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～25.3.25	契約者	東亜建測株式会社大阪支店
概要	ボーリング工 室内土質試験 L=25m 12箇所 一式		住所	大阪市天王寺区国分町17-15	
			契約日	24.8.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	24.8.20 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥18,000,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,220,000		契約金額（税込）	¥6,531,000
業者名					
		第1回入札金額（税抜）			備考
土質コンサル(株)大阪事務所		¥8,922,000			
(株)日建技術コンサルタント		¥9,370,000			
(株)ウエスコ関西支社		¥9,750,000			
(株)パスコ大阪支店		¥17,690,000			
(株)極東技エコンサルタント		¥17,900,000			
国際航業(株)大阪支店		¥13,000,000			
富二設計コンサルティング(株)大阪事務所		¥8,100,000			
(株)日新技術コンサルタント大阪事務所		¥6,870,000			
(株)CPC		¥9,400,000			
東亜建測(株)大阪支店		¥6,220,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥6,157,200	機械ボーリング業務、室内土質試験等の変更		
	変更契約日	25.3.22			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				