

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.7

更新日：

当初

名称	(改良26-4) 葛ノ葉筋配水管布設替工事			施工年度	平成26年度
場所	綾園4、6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～26.12.19	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管工事】 DIP-K管据付工 φ50～φ75 478.9m 仮設給水管設置工 φ13～φ25 25箇所 ストップ設置工 φ100 2箇所 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ75～φ150 436.2m ソフトシル仕切弁据付工 φ75～φ150 11箇所 消火栓設置工 φ75 2箇所 排水栓設置工 φ75 1箇所 アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 給水管設置工 φ20～φ50 31箇所 【仮設管撤去工事】 HIVP管撤去工 φ50～φ75 478.9m			住所	東羽衣7-1-8
				契約日	26.10.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.10.6 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥31,170,000		最低制限価格(税抜)	¥24,936,000	
落札金額(税抜)	¥24,936,000		契約金額(税込)	¥26,930,880	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥24,936,000			
株式会社亀岡建設		¥24,936,000			
株式会社共進		¥24,936,000			
有限会社熊取工房		¥24,936,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥24,936,000			
株式会社中尾清掃		¥24,936,000			
中山建設株式会社		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥24,936,000			
ミカド設備工業株式会社		¥24,936,000			
中山建設株式会社は、(改良26-3)加茂203号線配水管布設替工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.8

更新日：

当初

名称	(改良26-3) 加茂203号線配水管布設替工事			施工年度	平成26年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～26.12.26	契約者	中山建設株式会社
概要	【仮設管工事】 仮設管据付工 φ250～φ50 L=149.1m 仮設バルブ据付工 φ250～φ50 8箇所 ストップ設置工 φ400～φ100 4箇所 不断水分岐設置工 φ400～φ100 5箇所 【配水管工事】 DIP管据付工 φ400～φ150 L=115.7m ソフトソール仕切弁据付工 φ400～φ150 7箇所 排水栓設置工 φ75 8箇所 舗装工 1式 【給水管工事】 給水管据付工 φ50 L=107.3m 給水管設置工 φ20～φ20×13 8箇所 【仮設及び既設管撤去工事】 既設管撤去工 φ300～φ150 L=124.3m 仮設管撤去工 φ250～φ50 L=149.1m			住所	羽衣5-13-14
				契約日	26.10.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.10.6 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥34,578,000		最低制限価格（税抜）	¥27,662,000	
落札金額（税抜）	¥27,662,000		契約金額（税込）	¥29,874,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥27,662,000			
株式会社亀岡建設		¥27,662,000			
株式会社共進		¥27,662,000			
有限会社熊取工房		¥27,662,000			
株式会社サンダ管工		¥27,662,000			
株式会社中尾清掃		¥27,662,000			
中山建設株式会社		¥27,662,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥27,662,000			
ミカド設備工業株式会社		¥27,662,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.21 更新日：

当初

名称	7-0⑩号線雨水管布設工事（面整備）		施工年度	平成26年度	
場所	加茂2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	排水施設延長 L=84.91m 【管布設工】オープンシールド工法 □2600×1600 (雨水) L=84.91m 【発進築造工】1箇所 【薬液注入工】1式 【舗装工】1式 【付帯工】1式			住所	高砂1-8
				契約日	26.10.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.10.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥129,178,000		最低制限価格（税抜）	¥103,342,000
落札金額（税抜）		¥103,342,000		契約金額（税込）	¥111,609,360
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		辞退			
木下建設株式会社		¥103,342,000			
株式会社クロヒジ		¥103,342,000	落札		
国営建設株式会社		¥129,128,000			
三栄工業株式会社		¥103,342,000			
中山建設株式会社		¥120,000,000			
阪南土建株式会社		¥103,342,000			
利晃建設株式会社		¥129,100,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.29 更新日：

当初

名称	新村北線道路照明灯設置工事			施工年度	平成26年度
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	電気	工期	契約締結日～27.3.20	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	照明灯設置工（LED照明灯，建柱式）：2基 照明灯設置工（LED照明灯，共架式）：2基 照明灯設置工（LED照明灯，灯具取り替え）：2基 照明灯設置工（ソーラー照明灯）：4基			住所	西取石3-9-18
				契約日	26.10.29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.10.28 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,048,000		最低制限価格（税抜）	¥8,038,000
落札金額（税抜）		¥8,038,000		契約金額（税込）	¥8,681,040
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		辞退			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥8,038,000			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		¥8,038,000	落札		
有限会社西森電機		¥8,038,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.30 更新日：

当初

名称	高石市橋梁長寿命化対策工事（新王子川橋他2橋）		施工年度	平成26年度	
場所	千代田5、6丁目、羽衣3丁目		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.3.25	契約者	有限会社廣栄建設
概要	橋梁補修工 新王子川橋 小高石橋 丸宮橋	断面修復工 1式 断面修復工 1式 断面修復工 1式 表面含浸工 1式 CFRP補強工 1式	住所	加茂3-4-45	
			契約日	26.10.30	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.10.27 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥10,278,000		最低制限価格（税抜）	¥8,222,000	
落札金額（税抜）	¥8,222,000		契約金額（税込）	¥8,879,760	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
カドヤ建設株式会社		¥8,222,000			
株式会社亀岡建設		¥8,222,000			
有限会社廣栄建設		¥8,222,000	落札		
厚心建設株式会社		辞退			
株式会社サンダ管工		辞退			
株式会社阪和		¥8,222,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥8,222,000			
有限会社松本建材店		¥8,222,000			
有限会社丸山建設		¥8,222,000			
ミカド設備工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.30 更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	平成26年度		
場所	市内各所		工事担当課	街路河川課		
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.1.30	契約者	株式会社亀岡建設	
概要	①東羽衣3-17 自発光鎮設置工 一式 ②綾園2～西取石8交差点 区画線工 一式 ③取石4-15 区画線工 一式 ④取石3-4 転落防止柵設置工 一式 ⑤取石5-7 区画線工 一式 ⑥東羽衣2-9 車止め設置工 一式 ⑦千代田4-5 道路標識設置工 一式 ⑧綾園1-9 歩道照明灯設置工 一式 ⑨加茂2-25 自転車単柱標識設置工 一式			住所	加茂1-13-34	
				契約日	26.10.30	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.10.27 10:30		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥2,866,000		最低制限価格（税抜）	¥2,293,000		
落札金額（税抜）	¥2,293,000		契約金額（税込）	¥2,476,440		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考		
カドヤ建設株式会社		¥2,293,000				
株式会社亀岡建設		¥2,293,000	落札			
有限会社廣栄建設		不参加				
厚心建設株式会社		辞退				
株式会社サンダ管工		辞退				
株式会社阪和		¥2,293,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥2,293,000				
有限会社松本建材店		¥2,293,000				
有限会社丸山建設		¥2,293,000				
ミカド設備工業株式会社		辞退				
有限会社廣栄建設は、高石市橋梁長寿命化対策工事(新王子川橋他2橋)の落札業者であるため不参加。						
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.10.22 更新日：

当初

名称	老人福祉センター改修工事実施設計委託業務		施工年度	平成26年度	
場所	老人福祉センター（瑞松苑・慶翠苑・菊寿苑）		工事等担当課	建築住宅課	
種別	設計委託	工期	契約締結日～26.12.26	契約者	株式会社林設計事務所
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・既設空調設備類の更新設計 ・その他改修工事の設計 			住所	大阪市北区天神橋4-7-13
				契約日	26.10.22
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.10.21 13:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥6,081,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥6,000,000		契約金額（税込）	¥6,480,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社三座建築事務所		¥12,750,000			
株式会社サン設計事務所		辞退			
株式会社新大阪設計事務所		辞退			
株式会社土屋総合設計		¥9,800,000			
株式会社林設計事務所		¥6,000,000	落札		
株式会社汎設計		辞退			
株式会社前田都市設計		¥11,000,000			
株式会社榎谷設計 大阪事務所		¥10,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.3.19

更新日：26.10.8

変更

名称	3-17-8-22号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成25年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	排水施設延長 L=80.70m 【管布設工】1800×1800（雨水）L=80.70m 【人孔築造工】雨水人孔 1箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式			住所	綾園3-4-18
				契約日	26.3.19
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.3.13 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥42,710,000		最低制限価格（税抜）	¥34,168,000	
落札金額（税抜）	¥34,168,000		契約金額（税込）	¥35,876,400	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥34,168,000	落札		
三栄工業株式会社		¥34,168,000			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥34,168,000			
中山建設株式会社		¥42,710,000			
西日本建設有限会社		¥41,680,000			
ファミリー庭園株式会社		¥34,168,000			
第1回変更契約	変更後工期	26.7.31	概要 消費税法の改正		
	変更後契約金額	¥36,901,440			
	変更契約日	26.3.25			
第2回変更契約	変更後工期	26.10.15	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	26.7.22			
第3回変更契約	変更後工期		概要 仮設水路及び波状管設置、雨水柵追加、アスファルト舗装追加、労務単価増額、家屋調査、コンクリート殻等取り壊し及び処分		
	変更後契約金額	¥45,141,840			
	変更契約日	26.10.8			

平成26年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.5.26

更新日：26.10.27

変更

名称	3-17-8-22号線他管布設工事（面整備-2）		施工年度	平成26年度	
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.10.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	排水施設延長 L=217.20m 【管布設工】φ200（汚水）L=202.60m φ1800（雨水）L=14.60m 【人孔築造工】汚水人孔 6箇所 【柵設置工】汚水柵 14箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	加茂4-11-30	
			契約日	26.5.26	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	26.5.21 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥16,792,000		最低制限価格（税抜）	¥13,433,000	
落札金額（税抜）	¥13,433,000		契約金額（税込）	¥14,507,640	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
	阿波建設工業株式会社	¥15,900,000			
	株式会社高橋建設	辞退			
	千代田建設株式会社	¥13,433,000	落札		
	中山建設株式会社	¥16,000,000			
	西日本建設有限会社	辞退			
	ファミリー庭園株式会社	¥13,433,000			
	臨海建設株式会社	¥13,433,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥18,322,200	切り替え工事及び雨水暫定管撤去追加 汚水柵設置、雨水柵改修、人孔築造工、管延長追加 水替えのための仮設管布設、仮復旧追加 コンクリート殻等取り壊し及び処分追加		
	変更契約日	26.10.27			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成26年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.7.4

更新日：26.10.15

変更

名称	3-12号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	平成26年度
場所	市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～26.12.25	契約者	株式会社西日本設計
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=325.00m 【実施設計】 開削工 L=428.00m 遊歩道詳細設計 L=200.00m			住所	大阪市天王寺区寺田町2-5-14
				契約日	26.7.4
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	26.7.3 13:00
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥8,162,000			最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥3,840,000			契約金額（税込）	¥4,147,200
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社アスコ		¥5,730,000			
株式会社エハラ		¥7,520,000			
株式会社エース 大阪支社		¥6,400,000			
株式会社関西エンジニアリング 大阪営業所		¥4,495,000			
キタイ設計株式会社 大阪支社		¥7,950,000			
晃和調査設計株式会社		¥6,300,000			
株式会社五星 関西支社		¥6,800,000			
株式会社大建技術コンサルタント		¥4,650,000			
株式会社西日本設計		¥3,840,000		落札	
株式会社日産技術コンサルタント		¥5,400,000			
八極設計株式会社		¥8,800,000			
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額	¥4,504,680		設計及び測量業務延長50m追加	
	変更契約日	26.10.15			
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				