

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.6

更新日：

当初

名称	(改良27-3)和泉泉南線老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	取石3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～27.10.30	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 HIVP管据付工 φ40～φ75 L=126.1m 仮設給水管設置及び撤去工 φ20～φ25 8箇所 ストッパー設置工 φ100 4箇所 HIVP管撤去工 φ40～φ75 L=126.1m 【配水管工事】DIP管据付工 φ100 L=131.3m ソフトシール仕切弁据付工 φ100 8箇所 CIP(DIP)管撤去工 L=108.9m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ20～φ40 8箇所			住所	加茂1-13-34
				契約日	27.7.6
kara	指名競争入札			入札日時	27.7.6 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥18,505,000		最低制限価格(税抜)	¥14,956,000	
落札金額(税抜)	¥14,956,000		契約金額(税込)	¥16,152,480	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥14,956,000			
有限会社大倉水道工業所		¥14,956,000			
株式会社亀岡建設		¥14,956,000	落札		
有限会社北口設備		不参加			
株式会社共進		¥14,956,000			
有限会社熊取工房		¥14,956,000			
株式会社サンダ管工		¥14,956,000			
株式会社坂本クリエイト		¥14,956,000			
株式会社中尾清掃		¥14,956,000			
中山建設株式会社		¥14,956,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥14,956,000			
ミカド設備工業株式会社		¥14,956,000			
有限会社北口設備は(改良27-2)信太高石線(取石4丁目地区)老朽管更新工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.8

更新日：

当初

名称	(改良27-2) 信太高石線 (取石4丁目地区) 老朽管更新工事		施工年度	平成27年度		
場所	取石4丁目、5丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～27.10.15	契約者	有限会社北口設備	
概要	【仮設管設置及び仮設管撤去工事】 HIVP管据付及び撤去工 φ50～φ40 L=147.7m 仮設給水管設置及び撤去工 φ20～φ50 5箇所 ストッパー設置工 φ150 3箇所 【配水管工事】DIP管据付工 φ150～φ100mm L=161.1m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100mm 9箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 4箇所 アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ20～φ50mm 5箇所			住所	取石4-16-15	
				契約日	27.7.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.7.6 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)	¥20,224,000		最低制限価格(税抜)	¥16,406,000		
落札金額(税抜)	¥16,406,000		契約金額(税込)	¥17,718,480		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考		
阿波建設工業株式会社		¥16,406,000				
有限会社大倉水道工業所		¥16,406,000				
株式会社亀岡建設		¥16,406,000				
有限会社北口設備		¥16,406,000	落札			
株式会社共進		¥16,406,000				
有限会社熊取工房		¥16,406,000				
株式会社サンダ管工		¥16,406,000				
株式会社坂本クリエイト		¥16,406,000				
株式会社中尾清掃		¥16,406,000				
中山建設株式会社		¥16,406,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥16,406,000				
ミカド設備工業株式会社		¥16,406,000				
第1回変更契約	変更後工期	概要				
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期	概要				
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.13

更新日：

当初

名称	(整備27-1) 助松千原線配水管整備工事			施工年度	平成27年度
場所	綾園7丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~27.10.30	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	【配水管工事】 DIP管据付工 φ100 L=200.7m ソフトシール仕切弁据付工 φ100 2箇所 排水栓据付工 φ75 2箇所 不断水設置工 φ150×φ100 1箇所 アスファルト舗装工 1式 インターロッキングブロック舗装工 1式 【給水管工事】 φ25mm~φ50mm 14箇所			住所	羽衣3-696-1
				契約日	27.7.13
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.7.6 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥15,494,000		最低制限価格(税抜)	¥12,484,000	
落札金額(税抜)	¥12,484,000		契約金額(税込)	¥13,482,720	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥12,484,000			
有限会社大倉水道工業所		¥12,484,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
有限会社北口設備		不参加			
株式会社共進		¥12,484,000			
有限会社熊取工房		¥12,484,000			
株式会社サンダ管工		¥12,484,000			
株式会社坂本クリエイト		¥12,484,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥12,484,000			
中山建設株式会社		¥13,737,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥12,484,000			
ミカド設備工業株式会社		¥12,484,000			
有限会社北口設備は(改良27-2)信太高石線(取石4丁目地区)老朽管更新工事の落札業者であるため不参加。					
株式会社亀岡建設は(改良27-3)和泉泉南線老朽管更新工事の落札業者であるため不参加。					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.21

更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	平成27年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～27.10.30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	防草シート設置 608㎡			住所	高石市東羽衣7丁目3-17
				契約日	27.7.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.7.16 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,330,000		最低制限価格（税抜）	¥1,830,000
落札金額（税抜）		¥1,830,000		契約金額（税込）	¥1,976,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥1,830,000			
有限会社廣栄建設		¥1,830,000			
株式会社サンダ管工		¥1,830,000			
株式会社中尾清掃		¥1,830,000	落札		
株式会社阪和		¥1,830,000			
有限会社松本建材店		¥1,830,000			
ミドリハウス工業株式会社		¥1,830,000			
有限会社丸山建設		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.24

更新日：

当初

名称	羽衣小学校あおぞら教室空調機設置工事			施工年度	平成27年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～27.8.25	契約者	ターケーミー電機株式会社
概要	天吊型 5馬力設置 1台			住所	高石市西取石3丁目9-18
				契約日	27.7.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.7.22 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,154,000		最低制限価格（税抜）	¥1,018,000
落札金額（税抜）		¥1,018,000		契約金額（税込）	¥1,099,440
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
井上電気有限会社		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥1,018,000			
ゼンシン電気設備有限会社		辞退			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		¥1,018,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.2

更新日：

当初

名称	平成27年度水道管路実施設計業務委託			施工年度	平成27年度
場所	東羽衣2丁目、高砂2丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	設計委託	工期	契約締結日～27.10.15	契約者	関西技術コンサルタント株式会社
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=870m 横断測量 L=870m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=870m			住所	大阪市茨木市上中条2-10-27
				契約日	27.7.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.7.1 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,015,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,000,000		契約金額（税込）	¥6,480,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,300,000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,250,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,000,000		落札	
株式会社関西コンサルタント		¥6,500,000			
株式会社寛設計事務所		¥7,000,000			
國年上下水道設計株式会社		¥6,480,000			
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥6,500,000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,500,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥6,300,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6,200,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.7.8

更新日：

当初

名称	公共下水道管渠改築更新工事実施設計業務委託			施工年度	平成27年度
場所	市内各所			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～27.12.25	契約者	株式会社三水コンサルタント大阪支社
概要	【測量】 路線測量 L=1069.80m			住所	大阪市北区中之島6丁目2-40
	【実施設計】 管更生工 L=586.50m 蓋取替工 133箇所 修繕工 L=483.30m			契約日	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.7.7 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,995,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,900,000		契約金額（税込）	¥6,372,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社極東技工コンサルタント		¥10,270,000			
株式会社三水コンサルタント大阪支社		¥5,900,000		落札	
株式会社昭和設計		¥15,000,000			
株式会社東京設計事務所関西支社		¥9,200,000			
中日本建設コンサルタント株式会社大阪事務所		¥10,000,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥8,100,000			
株式会社日新技術コンサルタント大阪事務所		¥7,780,000			
株式会社NJS大阪総合事務所		¥8,200,000			
日本水工設計株式会社大阪支社		¥8,500,000			
日本振興株式会社		¥8,550,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				