

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.3.18

更新日：

当初

名称	市営富木住宅ポンプ取替改修			施工年度	平成27年度
場所	市営富木住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	有限会社北口設備
概要	給水ポンプ取替			住所	取石2-45-16
				契約日	28.3.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.3.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,449,000		最低制限価格（税抜）	¥1,258,000
落札金額（税抜）		¥1,258,000		契約金額（税込）	¥1,358,640
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研			辞退		
有限会社北口設備		¥1,258,000	落札		
有限会社大倉水道工業所		¥1,258,000			
株式会社共進		¥1,258,000			
高鳥空調株式会社		¥1,258,000			
有限会社熊取工房		¥1,258,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.19

更新日：28.3.2

変更

名称	南海中央線支障物件解体工事		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣5、6丁目地内		工事担当課	街路河川課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	南海中央線支障物件解体工事 支障物件A 一式 支障物件B 一式			住所	西取石1-24-10
				契約日	28.1.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.1.14 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,464,000		最低制限価格（税抜）	¥3,689,000
落札金額（税抜）		¥3,689,000		契約金額（税込）	¥3,984,120
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥4,464,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社誠和総合産業		¥4,400,000			
畑中工務店株式会社		¥4,460,000			
株式会社フジタ		¥3,963,300			
株式会社ワーク高石支店		¥4,010,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥3,689,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥4,082,400	支障物件Bに浄化槽2基についての汲取り清掃の必要が生じたため		
	変更契約日	28.3.2			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.11.4

更新日：28.3.3

変更

名称	(改良27-8) 高砂2号線老朽管更新工事			施工年度	平成27年度
場所	高砂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～28.3.25	契約者	中山建設株式会社
概要	【配水管工事】DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 677.3m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 12箇所 消火栓据付工 φ75mm 4箇所 FC管撤去工φ150～φ75mm 652.3m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】φ50～φ25mm 7箇所 【仮設管設置及び撤去工事】 1式			住所	羽衣5-13-14
				契約日	27.11.4
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.11.2 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥55,162,000		最低制限価格(税抜)	¥45,412,000	
落札金額(税抜)	¥45,412,000		契約金額(税込)	¥49,044,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
有限会社大倉水道工業所		¥45,412,000			
株式会社共進		¥45,412,000			
株式会社サンダ管工		¥45,412,000			
中山建設株式会社		¥45,412,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥45,412,000			
ミカド設備工業株式会社		¥45,412,000			
株式会社中尾清掃		¥45,412,000			
株式会社誠和総合産業		¥45,412,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額	¥49,808,520	土工数量の増加、植樹帯ブロック復旧、他		
	変更契約日	28.3.3			
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.8.21

更新日：28.3.14

変更

名称	3-20-5-5-6号線他污水管布設工事（面整備）		施工年度	平成27年度
場所	取石4, 6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.25	契約者
概要	排水施設延長 【管布設工】 【人孔築造工】 【柵設置工】 【舗装工】 【付帯工】	L=219.45m φ200（污水） 汚水人孔 38箇所 1式 1式	L=219.45m 15箇所	住所
				高石市加茂2-3-18
			契約日	27.8.21
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.8.20 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥25,397,000		最低制限価格（税抜）	¥20,795,000
落札金額（税抜）	¥20,795,000		契約金額（税込）	¥22,458,600
入札結果				
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
	阿波建設工業株式会社	¥20,795,000		
	株式会社亀岡建設	¥20,795,000		
	株式会社光和土木	¥20,795,000		
	千代田建設株式会社	¥20,795,000		
	西日本建設有限会社	¥20,795,000	落札	
	有限会社ヒロカンパニー	¥20,795,000		
	ファミリー庭園株式会社	¥20,795,000		
	ミカド設備工業株式会社	¥20,795,000		
第1回変更契約	変更後工期	28.3.31	概要 污水管布設工約L=38m追加	
	変更後契約金額	¥26,684,640		
	変更契約日	28.3.14		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.1.21

更新日：28.3.15

変更

名称	東羽衣駅第2自転車駐車場設置工事		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣1丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.18	契約者	有限会社松本建材店
概要	撤去工1式・土工1式・排水構造物工1式 電気設備工1式・車止めラック設置工1式 舗装工1式・囲いフェンス工1式			住所	高石市千代田5-15-15
				契約日	28.1.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.1.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,191,000	最低制限価格（税抜）	¥4,961,000	
落札金額（税抜）		¥4,961,000	契約金額（税込）	¥5,357,880	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社廣栄建設		¥4,961,000			
株式会社サンダ管工		¥4,961,000			
株式会社阪和		¥4,961,000			
有限会社松本建材店		¥4,961,000	落札		
有限会社丸山建設		¥4,961,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥5,745,600	舗装工の設計変更他		
	変更契約日	28.3.15			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.25

更新日：28.3.25

変更

名称	3-3-9号線他管渠等改築工事			施工年度	平成27年度
場所	高師浜4丁目、千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式(管更生工)	工期	契約締結日~28.3.31	契約者	大阪設備管理株式会社
概要	【管更生工】 φ600~300 L=192.91m 【管修繕工】 φ400~350 36箇所 【蓋取り替え工】 37箇所 【舗装工】 1式			住所	堺市堺区出島海岸通4-7-16
				契約日	27.12.25
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥44,964,000		最低制限価格(税抜)	¥35,885,000	
落札金額(税抜)	¥35,885,000		契約金額(税込)	¥38,755,800	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥35,885,000			
海洋開発興業株式会社		¥35,885,000			
株式会社中尾清掃		¥35,885,000			
東和クリーナー有限会社		¥35,885,000			
株式会社佐々木工務店		¥35,885,000			
大阪設備管理株式会社		¥35,885,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥38,858,400	足掛け金物の撤去、他		
	変更契約日	28.3.25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.24

更新日：28.3.25

変更

名称	3-3-5号線他管渠等改築工事			施工年度	平成27年度
場所	高師浜丁、千代田2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【管更生工】 φ250～450 L=107.89m 【管修繕工】 φ1800～300 9箇所 【蓋取り替え工】 36箇所 【舗装工】 1式			住所	東羽衣7-3-17
				契約日	27.12.24
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.12.22 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥28,186,000		最低制限価格（税抜）	¥22,287,000	
落札金額（税抜）	¥22,287,000		契約金額（税込）	¥24,069,960	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥22,287,000			
海洋開発興業株式会社		¥22,287,000			
株式会社中尾清掃		¥22,287,000	落札		
株式会社中井保組		¥22,287,000			
株式会社アレイサービス		¥22,287,000			
株式会社セイワプラント		¥22,287,000			
武田興業株式会社		¥28,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥24,861,600	足掛け金物の撤去、他		
	変更契約日	28.3.25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.24

更新日：28.3.25

変更

名称	3-3-1号線他管渠等改築工事		施工年度	平成27年度	
場所	高師浜丁、千代田6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	アクアテック株式会社
概要	【管更生工】 φ250 L=34.90m 【管修繕工】 φ1800 5箇所 【蓋取り替え工】 17箇所 【舗装工】 1式			住所	堺市堺区西永山園6-18
				契約日	27.12.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.12.22 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,887,000	最低制限価格（税抜）	¥10,844,000	
落札金額（税抜）		¥10,844,000	契約金額（税込）	¥11,711,520	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥10,844,000			
海洋開発興業株式会社		¥10,844,000			
株式会社中尾清掃		不参加			
株式会社水原土木		¥10,844,000			
環境テクノス株式会社大阪支店		¥10,844,000			
アクアテック株式会社		¥10,844,000	落札		
株式会社中尾清掃については「3-3-5号線他管渠等改築工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥12,915,720	舗装の種類変更、足掛け金物の撤去、他		
	変更契約日	28.3.25			
第2回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.25

更新日：28.3.28

変更

名称	ふるさとの川整備工事（その3）		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣5、7丁目		工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【施設工】	一式	住所	綾園3-4-18	
	【縁石・舗装工】	一式			
	【植栽工】	一式	契約日	27.12.25	
	【撤去工】	一式			
	【付帯工】	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.12.22 13:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥16,642,000		最低制限価格（税抜）	¥13,065,000	
落札金額（税抜）	¥13,065,000		契約金額（税込）	¥14,110,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥13,065,000			
ファミリー庭園株式会社		¥13,065,000			
ミカド設備工業株式会社		¥13,065,000			
海洋開発興業株式会社		¥13,065,000	落札		
三栄工業株式会社		¥13,065,000			
株式会社クロヒジ		¥13,065,000			
中山建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥15,269,040	収納ベンチ、ピクトグラムの設置追加、他		
	変更契約日	28.3.28			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.21

更新日：28.3.29

変更

名称	高石配水場3号配水池内外面塗装改修工事		施工年度	平成27年度	
場所	高石配水場		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社坂本クリエイト
概要	3号配水池・内部防水改修：1,380㎡（床面・壁面・天井面） ・外壁塗装改修：260㎡（欠損・爆裂補修共） ・屋上防水改修：470㎡ ・雨水樋改修等 4号配水池・清掃（水洗い） 5号配水池・清掃（水洗い）		住所	羽衣3-696-1	
			契約日	27.12.21	
脆	指名競争入札		入札日時	27.12.15 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥71,379,000		最低制限価格（税抜）	¥63,172,000	
落札金額（税抜）	¥63,172,000		契約金額（税込）	¥68,225,760	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社井倉建設		¥63,172,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥63,172,000			
株式会社誠和総合産業		¥63,172,000			
畑中工務店株式会社		辞退			
中山建設株式会社		¥63,172,000			
千代田建設株式会社		¥63,172,000			
株式会社坂本クリエイト		¥63,172,000	落札		
西日本建設有限会社		¥63,172,000			
第1回変更契約	変更後工期	28.7.31		概要 コンクリート躯体表面の経年劣化による工期変更。タンク内部床脆弱部の撤去工、仮設足場の設置期間延長、他による増額	
	変更後契約金額	¥74,142,000			
	変更契約日	28.3.29			
第2回変更契約	変更後工期				
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.12.15 更新日：28.3.17

変更

名称	ふるさとの川整備工事実施設計委託業務		施工年度	平成27年度	
場所	東羽衣5、7丁目 加茂1丁目		工事等担当課	街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	株式会社インテコ大阪営業所
概要	人道橋詳細設計 一式 公園詳細設計 一式		住所	大阪市北区天満2-1-27	
			契約日	27.12.15	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	27.12.14 11:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,935,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥4,700,000	契約金額（税込）	¥5,076,000	
業者名					
		第1回			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥7,770,000			
株式会社インテコ大阪営業所		¥4,700,000	落札		
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥9,950,000			
株式会社共和技術研究所		¥10,500,000			
五洋設計株式会社大阪支店		¥8,250,000			
株式会社五星関西支社		¥7,800,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥10,700,000			
株式会社東光コンサルタンツ大阪支店		¥9,900,000			
阪急設計コンサルタント株式会社		¥15,000,000			
株式会社阪神コンサルタンツ大阪支店		¥13,800,000			
株式会社新洲大阪支店		¥12,500,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥6,572,880	人道橋詳細設計の内容追加		
	変更契約日	28.3.17			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				