

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.1 更新日：

当初

名称	庁舎駐車場改修工事		施工年度	令和3年度	
場所	加茂4丁目地内		工事担当課	事業課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	鳳工業株式会社 高石営業所
概要	舗装改修工 仮設工	一式 一式	住所	高石市取石6-15-1	
			契約日	R3.12.1	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.11.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25,497,000		最低制限価格（税抜）	¥19,901,000
落札金額（税抜）		¥19,901,000		契約金額（税込）	¥21,891,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥19,901,000			
株式会社サンダ管工		¥19,901,000			
株式会社統心		¥19,901,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		¥19,901,000	落札		
株式会社本田組 高石支店		¥19,901,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.7 更新日：

当初

名称	市役所前通り照明灯設置工事		施工年度	令和3年度	
場所	加茂3丁目、加茂4丁目、西取石3丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4.2.28	契約者	有限会社西森電機
概要	照明工 一式 仮設工 一式		住所	高石市東羽衣3-18-4	
			契約日	R3.12.7	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.12.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,650,000		最低制限価格（税抜）	¥8,008,000
落札金額（税抜）		¥8,008,000		契約金額（税込）	¥8,808,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥8,008,000			
奥田電気工業株式会社		¥8,008,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥8,008,000			
高鳥空調株式会社		¥8,008,000			
有限会社西森電機		¥8,008,000	落札		
株式会社いずみ技研		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.8 更新日：

当初

名称	松の実園移転工事			施工年度	令和3年度
場所	高石市東羽衣5丁目72番1、73番1			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R4.8.31	契約者	中山建設株式会社
概要	松の実園新築工事			住所	高石市羽衣5-13-14
				仮契約日	R3.11.1
				高石市議会で議決された日	R3.12.8
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.10.29 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥260,900,000			最低制限価格（税抜）	¥224,135,000
落札金額（税抜）	¥247,000,000			契約金額（税込）	¥271,700,000
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）			備考
	中山建設株式会社	¥247,000,000	落札		
	株式会社クロヒジ				辞退
	中林建設株式会社	辞退			
	岩出建設株式会社				辞退
	立建設株式会社 大阪支店				辞退
	株式会社森長工務店	¥260,900,000			
	富国建設株式会社				辞退
	株式会社掛谷工務店	辞退			
	株式会社中道組	¥248,000,000			
	株式会社キタムラ 大阪支店	辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.17 更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	令和3年度	
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4.3.15	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	①市内各所 区画線工 一式 ②西取石5丁目付近 横断防止柵等修繕 一式 ③東羽衣6丁目付近 転落防止柵修繕 一式 ④高師浜4丁目付近 点字シート 一式 ⑤西取石1丁目付近 歩道改修 一式 ⑥綾園3丁目付近 転落防止柵設置 一式 ⑦取石3丁目付近 路面標示設置 一式		住所	高石市取石3-11-25	
			契約日	R3.12.17	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.12.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,798,000		最低制限価格（税抜）	¥5,054,000
落札金額（税抜）		¥5,054,000		契約金額（税込）	¥5,559,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥5,054,000	落札		
株式会社ケイテック		¥5,054,000			
生紘建設株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社阪和		¥5,054,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.27 更新日：

当初

名称	R3年度道路舗装修繕工事			施工年度	令和3年度
場所	本町通り他			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	アイテック
概要	①構造物撤去工	一式		住所	高石市千代田6-12-13
	②舗装工	一式			
	③区画線工	一式		契約日	R3.12.27
	④排水構造物工	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.12.24 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥16,880,000		最低制限価格（税抜）	¥13,046,000	
落札金額（税抜）	¥13,046,000		契約金額（税込）	¥14,350,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥13,046,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥13,046,000			
株式会社サンダ管工		¥13,046,000			
株式会社統心		¥13,046,000			
株式会社本田組 高石支店		¥13,046,000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.12.27 更新日：

当初

名称	令和3年度漏水修繕跡等路面復旧工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市内各所		工事担当課	上下水道課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R4.3.25	契約者	アイテック
概要	【舗装工事（歩車道）人力・機械】 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 472.6㎡		住所	高石市千代田6-12-13	
			契約日	R2.12.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.12.24 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,489,000		最低制限価格（税抜）	¥3,409,000
落札金額（税抜）		¥3,409,000		契約金額（税込）	¥3,749,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥3,409,000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥3,409,000			
株式会社サンダ管工		¥3,409,000			
株式会社統心		¥3,409,000			
株式会社本田組 高石支店		¥3,409,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.21

更新日：R3.12.13

変更

名称	3-3-3-20号線他管渠等改築更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高師浜2丁地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.12.20	契約者	三栄工業株式会社
概要	【管布設工】 φ400 L=9.48m		住所	高石市高砂1-6	
	【管修繕工】 φ400 φ800 【マンホール蓋取替工】	1箇所 1箇所 70箇所			
	【舗装工】 【付帯工】	一式 一式	契約日	R3.7.21	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.7.14 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥24,967,000		最低制限価格（税抜）	¥19,491,000	
落札金額（税抜）	¥19,491,000		契約金額（税込）	¥21,440,100	
入札結果					
	業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
	ミカド設備工業株式会社	¥21,042,000			
	ファミリー庭園株式会社	¥19,491,000			
	株式会社ミドリ土建	¥19,491,000			
	株式会社光和土木	¥19,491,000			
	株式会社サンダ管工	¥19,491,000			
	中山建設株式会社	¥19,491,000			
	株式会社クロヒジ	¥19,491,000			
	海洋開発興業株式会社	¥19,491,000			
	三栄工業株式会社	¥19,491,000	落札		
	株式会社フジタ	¥21,491,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥22,234,300	蓋取替工事の追加、部分修繕の追加及びステップの追加		
	変更契約日	R3.12.13			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.5.28

更新日：R3.12.27

変更

名称	南海中央線実施設計業務委託		施工年度	令和3年度	
場所	東羽衣4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、加茂1丁目及び2丁目地内		工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社森エンジニアリング 大阪支店
概要	設計協議 道路詳細設計(A) 平面交差点詳細設計 箱型函渠詳細設計 電線共同溝詳細設計 道路照明施設詳細設計 交差点照明施設詳細設計 現地測量 路線測量 交通量調査		住所	大阪市淀川区西中島6-1-3 アストロ新大阪第二ビル3階	
			契約日	R3.5.28	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R3.5.24 15:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥30,420,000		最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)	¥19,000,000		契約金額(税込)	¥20,900,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
いであ株式会社 大阪支社		辞退			
株式会社新日本コンサルタント 大阪支店		¥44,340,000			
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社		辞退			
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		辞退			
中央開発株式会社 関西支社		¥28,900,000			
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥39,260,000			
株式会社森エンジニアリング 大阪支店		¥19,000,000	落札		
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥31,000,000			
株式会社かんこう 大阪支店		¥38,000,000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥19,800,000			
近畿技術コンサルタンツ株式会社		¥35,000,000			
昭和株式会社 関西支社		辞退			
全日本コンサルタント株式会社		辞退			
株式会社間瀬コンサルタント 大阪支店		¥30,022,000			
第1回変更契約					
変更後工期			概要		
変更後契約金額		¥23,060,400	交通量推計業務の追加		
変更契約日		R3.12.27			
第2回変更契約					
変更後工期			概要		
変更後契約金額					
変更契約日					