

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.1

更新日：

当初

名称	3-18-27-2号線他管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	東羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	排水施設延長 L=247.90m 【管布設工】 φ350～φ250（雨水） L=124.00m φ200（污水） L=123.90m 【人孔築造工】 雨水人孔 9箇所 污水人孔 9箇所 【柵設置工】 雨水柵 16箇所 污水柵 12箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市東羽衣5-27-12
			契約日	R1.8.1
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.7.31 11:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥32,719,000		最低制限価格（税抜）	¥25,679,000
落札金額（税抜）	¥25,679,000		契約金額（税込）	¥28,246,900
入札結果				
業者名	第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ	不参加			
西日本建設有限会社	辞退			
株式会社光和土木	¥25,679,000			
阿波建設工業株式会社	¥25,679,000			
有限会社ヒロカンパニー	¥25,679,000			
株式会社サンダ管工	¥25,679,000	落札		
海洋開発興業株式会社	¥25,679,000			
中山建設株式会社	¥32,719,000			
三栄工業株式会社	¥28,200,000			
株式会社クロヒジ	不参加			
株式会社クロヒジは「3-17号線污水圧送管布設工事(その2)」の落札業者のため不参加				
株式会社フジタは「5-1号線雨水管布設工事(面整備)」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.2

更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（高石消防署）			施工年度	令和元年度
場所	西取石1丁目地内			工事担当課	連立街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.1.31	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	改修工 一式 仮設工 一式			住所	高石市取石3-11-25
				契約日	R1.8.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.7.30 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,046,000		最低制限価格（税抜）	¥5,379,000
落札金額（税抜）		¥5,379,000		契約金額（税込）	¥5,916,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥5,379,000			
株式会社中尾清掃		¥7,040,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
株式会社ミドリ土建		¥5,379,000			
カドヤ建設株式会社		¥5,379,000	落札		
生紘建設株式会社		¥5,379,000			
株式会社大尚		¥5,379,000			
有限会社廣栄建設		¥5,379,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.6

更新日：

当初

名称	5-1号線雨水管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度	
場所	綾園3、5丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.1.31	契約者	株式会社フジタ
概要	排水施設延長 L=238.50m 【管布設工】 φ600～φ300（雨水） L=238.50m 【人孔築造工】 雨水人孔 8箇所 【柵設置工】 雨水柵 14箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市西取石7-14-38	
			契約日	R1.8.6	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.7.31 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥54,482,000		最低制限価格（税抜）	¥43,523,000	
落札金額（税抜）	¥43,523,000		契約金額（税込）	¥47,875,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社フジタ		¥43,523,000	落札		
西日本建設株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥43,523,000			
阿波建設工業株式会社		¥51,515,151			
有限会社ヒロカンパニー		¥43,523,000			
株式会社サンダ管工		¥43,523,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.6

更新日：

当初

名称	(改良R1-9) 東羽衣2,3丁目老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	東羽衣2,3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.12.25	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市東羽衣7-1-8
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ75mm 272.9m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ75mm 8箇所		
	消火栓据付工	φ75mm 2箇所		
	既設管撤去工	φ100～φ75mm 276.3m		
	アスファルト舗装工	1式		
	【給水管工事】	φ50～φ20mm 43箇所	契約日	R1.8.6
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.8.5 14:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥28,664,000		最低制限価格(税抜)	¥23,338,000
落札金額(税抜)	¥23,338,000		契約金額(税込)	¥25,671,800
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	不参加			
有限会社熊取工房	¥23,338,000	落札		
株式会社誠和総合産業	¥23,338,000			
阿波建設工業株式会社	¥23,338,000			
株式会社亀岡建設	不参加			
生紘建設株式会社	¥23,338,000			
株式会社ミドリ土建	不参加			
株式会社サンダ管工	¥23,338,000			
株式会社中尾清掃	¥23,338,000			
中山建設株式会社	¥23,338,000			
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加				
株式会社ミドリ土建は「(改良R1-6)千代田620号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
株式会社亀岡建設は「(改良R1-7)中央通り(綾園1丁目地区)他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.7

更新日：

当初

名称	(改良R1-7) 中央通り(綾園1丁目地区) 他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	綾園1丁目, 3丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~R1.12.25	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市加茂1-13-34
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ200~φ75mm 414.6m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ200~φ75mm 8箇所		
	消火栓据付工	φ75mm 3箇所		
	既設管撤去工	φ300~φ75mm 364.7m		
	アスファルト舗装工	1式		
	【給水管工事】	φ50~φ20mm 28箇所	契約日	R1.8.7
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.8.5 14:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥40,663,000		最低制限価格(税抜)	¥33,329,000
落札金額(税抜)	¥33,329,000		契約金額(税込)	¥36,661,900
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	不参加			
有限会社熊取工房	¥33,329,000			
株式会社誠和総合産業	¥33,329,000			
阿波建設工業株式会社	¥33,329,000			
株式会社亀岡建設	¥33,329,000	落札		
生紘建設株式会社	¥33,329,000			
株式会社ミドリ土建	不参加			
株式会社サンダ管工	¥33,329,000			
株式会社中尾清掃	¥33,329,000			
中山建設株式会社	¥33,329,000			
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加				
株式会社ミドリ土建は「(改良R1-6) 千代田620号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.7

更新日：

当初

名称	小学校空調設備設置工事 その3及び受変電設備更新工事		施工年度	令和元年度
場所	取石小学校		工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.1.31	契約者
概要	天吊型空調機設置 6台 受変電設備更新 1式		住所	高石市東羽衣3-18-4
			契約日	R1.8.7
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.8.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥28,030,000		最低制限価格（税抜）	¥24,186,000
落札金額（税抜）	¥24,186,000		契約金額（税込）	¥26,604,600
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
有限会社岡田電業		辞退		
ターケーミー電機株式会社		¥24,186,000		
高鳥空調株式会社		¥24,186,000		
有限会社西森電機		¥24,186,000	落札	
株式会社いずみ技研		辞退		
北山電気工事株式会社		¥24,186,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：

当初

名称	3-17号線污水圧送管布設工事（その2）		施工年度	令和元年度
場所	高師浜2丁目、羽衣4丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	排水施設延長 L=430.70m 【管布設工】 φ300（污水） L=430.70m 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市高砂1-8
			契約日	R1.8.8
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.7.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥61,412,000		最低制限価格（税抜）	¥48,985,000
落札金額（税抜）	¥48,985,000		契約金額（税込）	¥53,883,500
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
海洋開発興業株式会社		¥48,985,000		
中山建設株式会社		¥48,985,000		
三栄工業株式会社		¥48,985,000		
株式会社クロヒジ		¥48,985,000	落札	
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退		
株式会社本田組 高石支店		¥48,985,000		
コスモ建設株式会社		辞退		
株式会社橋本建設		¥48,985,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：

当初

名称	高石配水場高地区配水設備更新工事（その1）		施工年度	令和元年度	
場所	高石配水場及び取石分岐		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	有限会社大倉水道工業所
概要	減圧弁設置 2台 流量調整弁設置 1台		住所	高石市千代田6-14-17	
			契約日	R1.8.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.8.5 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥68,798,000		最低制限価格（税抜）	¥57,764,000
落札金額（税抜）		¥57,764,000		契約金額（税込）	¥63,540,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥57,764,000	落札		
有限会社熊取工房		¥57,764,000			
株式会社誠和総合産業		¥57,764,000			
阿波建設工業株式会社		¥60,000,000			
株式会社亀岡建設		¥57,794,000			
生紘建設株式会社		¥57,764,000			
株式会社ミドリ土建		¥57,764,000			
株式会社サンダ管工		¥57,764,000			
株式会社中尾清掃		¥57,764,000			
中山建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：

当初

名称	(改良R1-8) 信太高石線(西取石5丁目地区)老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	西取石5丁目, 7丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~R1.12.10	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市東羽衣7-3-17
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ150~φ100mm 174.0m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ150~φ100mm 6箇所		
	排水栓据付工	φ75mm 1箇所		
	既設管撤去工	φ150~φ100mm 24.8m		
	アスファルト舗装工	1式		
	【給水管工事】	φ50~φ20mm 14箇所	契約日	R1.8.8
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.8.5 15:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥25,427,000		最低制限価格(税抜)	¥20,682,000
落札金額(税抜)	¥20,682,000		契約金額(税込)	¥22,750,200
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	不参加			
有限会社熊取工房	不参加			
株式会社誠和総合産業	¥20,682,000			
阿波建設工業株式会社	¥20,682,000			
株式会社亀岡建設	不参加			
生紘建設株式会社	¥20,682,000			
株式会社ミドリ土建	不参加			
株式会社サンダ管工	¥20,682,000			
株式会社中尾清掃	¥20,682,000	落札		
中山建設株式会社	¥20,682,000			
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加				
株式会社ミドリ土建は「(改良R1-6)千代田620号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
株式会社亀岡建設は「(改良R1-7)中央通り(綾園1丁目地区)他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
有限会社熊取工房は「(改良R1-9)東羽衣2,3丁目老朽管更新工事」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：

当初

名称	高石配水場高地区配水設備更新工事（その2）			施工年度	令和元年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	機械	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	関西日立株式会社
概要	圧送ポンプ設置 1台 圧力制御盤改修 1式 中央監視システム改修 1式			住所	大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル4階
				契約日	R1.8.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.8.7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥58,584,000		最低制限価格（税抜）	¥48,695,000
落札金額（税抜）		¥48,695,000		契約金額（税込）	¥53,564,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
イワキ・モリタニ電工株式会社		辞退			
株式会社西島製作所 大阪支店		辞退			
荏原実業株式会社 大阪支社		辞退			
横手産業株式会社		¥58,580,000			
三協工業株式会社 大阪支社		辞退			
朝日企業株式会社		辞退			
株式会社サンセイ		辞退			
メタウォーター株式会社 関西営業部		辞退			
荏原商事株式会社 大阪営業所		辞退			
株式会社明電舎 関西支社		辞退			
株式会社第一テクノ 関西支店		辞退			
関西日立株式会社		¥48,695,000	落札		
株式会社ウォーターエージェンシー 南大阪営業所		辞退			
三愛物産株式会社 関西支店		辞退			
シンフォニアエンジニアリング株式会社 大阪支社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.9

更新日：

当初

名称	(改良R1-10) 阪和東通り老朽管更新工事		施工年度	令和元年度	
場所	取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R1.12.25	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市千代田1-8-8	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ100～φ75mm	247.2m		
	ソトソール仕切弁据付工	φ100mm	3箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	2箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ50mm	110.8m		
	アスファルト舗装工		1式		
	【給水管工事】	φ50～φ20mm	25箇所	契約日	R1.8.9
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.8.5 15:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥21,688,000		最低制限価格(税抜)	¥17,572,000	
落札金額(税抜)	¥17,572,000		契約金額(税込)	¥19,329,200	
入札結果					
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社大倉水道工業所	不参加				
有限会社熊取工房	不参加				
株式会社誠和総合産業	¥17,572,000	落札			
阿波建設工業株式会社	¥17,572,000				
株式会社亀岡建設	不参加				
生紘建設株式会社	¥17,572,000				
株式会社ミドリ土建	不参加				
株式会社サンダ管工	¥17,572,000				
株式会社中尾清掃	不参加				
中山建設株式会社	¥17,572,000				
有限会社北口設備	¥17,572,000				
有限会社ヒロカンパニー	¥17,572,000				
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加					
株式会社ミドリ土建は「(改良R1-6)千代田620号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社亀岡建設は「(改良R1-7)中央通り(綾園1丁目地区)他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
有限会社熊取工房は「(改良R1-9)東羽衣2,3丁目老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社中尾清掃は「(改良R1-8)信太高石線(西取石5丁目地区)老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.9

更新日：

当初

名称	高石消防署EXP. J部防水改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高石消防署			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	屋上EXP. J部防水改修			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	R1.8.9
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.8.8 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,710,000		最低制限価格（税抜）	¥1,418,000
落札金額（税抜）		¥1,418,000		契約金額（税込）	¥1,531,440
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
丸山建設工業株式会社		¥1,418,000	落札		
株式会社統心		¥1,418,000			
セイコー工務店		¥1,418,000			
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥1,418,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.13

更新日：

当初

名称	(改良R1-6) 千代田620号線他老朽管更新工事		施工年度	令和元年度
場所	千代田6丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日~R2.1.31	契約者
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式		住所	高石市取石1-11-18
	【配水管工事】			
	DIP-GX管据付工	φ75mm 447.3m		
	ソフトル仕切弁据付工	φ75mm 12箇所		
	消火栓据付工	φ75mm 1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm 4箇所		
	既設管撤去工	φ75mm 451.2m		
	アスファルト舗装工	1式		
	【給水管工事】	φ50mm 21.0m	契約日	R1.8.13
		φ20mm 126箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.8.5 13:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥51,695,000		最低制限価格(税抜)	¥42,471,000
落札金額(税抜)	¥42,471,000		契約金額(税込)	¥46,718,100
入札結果				
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所	不参加			
有限会社熊取工房	¥42,471,000			
株式会社誠和総合産業	¥42,471,000			
阿波建設工業株式会社	¥42,471,000			
株式会社亀岡建設	¥42,471,000			
生紘建設株式会社	¥42,471,000			
株式会社ミドリ土建	¥42,471,000	落札		
株式会社サンダ管工	¥42,471,000			
株式会社中尾清掃	¥42,471,000			
中山建設株式会社	¥42,471,000			
有限会社大倉水道工業所は「高石配水場高地区配水設備更新工事(その1)」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			