

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 2. 14

更新日：

当初

名称	高石消防署給油設備改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高石消防署			工事担当課	建築住宅課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 3. 27	契約者	株式会社誠和総合産業
概要	給油器（シングル）取り替え改修工事 給油管取り替え改修工事 分離槽取り替え改修工事			住所	高石市千代田 1 - 8 - 8
				契約日	R2. 2. 14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 2. 12 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,160,000		最低制限価格（税抜）	¥5,024,000
落札金額（税抜）		¥5,024,000		契約金額（税込）	¥5,526,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社いずみ技研		辞退			
有限会社大倉水道工業所		辞退			
有限会社北口設備		¥5,600,000			
株式会社共進		辞退			
有限会社熊取工房		辞退			
株式会社誠和総合産業		¥5,024,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 2. 17

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その3）		施工年度	令和元年度	
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 3. 31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	①ラバーポール設置工（西取石5丁目付近）一式 ②路面標示工（千代田4丁目付近他6ヶ所）一式 ③転落防止柵設置工（千代田5丁目付近）一式		住所	高石市加茂3-4-45	
			契約日	R2. 2. 17	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R2. 2. 13 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥3,017,000		最低制限価格（税抜）	¥2,241,000	
落札金額（税抜）	¥2,241,000		契約金額（税込）	¥2,465,100	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社中尾清掃		¥2,241,000			
株式会社亀岡建設		辞退			
千代田建設株式会社		辞退			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥2,241,000			
有限会社廣栄建設		¥2,241,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.2.21

更新日：

当初

名称	高石消防署空調設備改修工事			施工年度	令和元年度
場所	高石消防署			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	高鳥空調株式会社
概要	天井埋込カセット型空調機 室外機(28.0Kw)1台 室内機(14.0Kw)2台 取替			住所	高石市取石3-8-28
				契約日	R2.2.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.2.21 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥2,777,000		最低制限価格(税抜)	¥2,303,000
落札金額(税抜)		¥2,303,000		契約金額(税込)	¥2,533,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥2,303,000			
ターケーミー電機株式会社		¥2,303,000			
高鳥空調株式会社		¥2,303,000	落札		
有限会社西森電機		¥2,303,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：R2.2.28

更新日：

当初

名称	ブロック塀改修工事（コアラ公園）に伴う付帯工事		施工年度	令和元年度	
場所	羽衣4丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.3.31	契約者	中山建設株式会社
概要	ブロック塀改修工事 一式 仮設工 一式		住所	高石市羽衣5-13-14	
			契約日	R2.2.28	
入札・契約の方法	随意契約		見積徴取日時	R2.2.27 10:00	
指名・随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による				
予定価格（税抜）	¥5,121,000		最低制限価格（税抜）	-	
落札金額（税抜）	¥4,100,000		契約金額（税込）	¥4,510,000	
見積結果					
業者名		第1回 見積金額（税抜）			備考
中山建設株式会社		¥4,100,000	予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 2. 14

更新日：

当初

名称	高石市立中学校体育館空調設備設置工事設計委託		施工年度	令和元年度	
場所	高石中学校・高南中学校・取石中学校		工事等担当課	建築住宅課	
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 5. 31	契約者	株式会社トリ設備計画
概要	中学校体育館空調設計 一式		住所	大阪市中央区南船場 2 - 7 - 1 4 大阪写真会館	
			契約日	R2. 2. 14	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R2. 2. 12 14:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥12, 905, 000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥4, 200, 000		契約金額（税込）	¥4, 620, 000	
業者名					
			第 1 回 入札金額（税抜）	備考	
株式会社E&Sエンジニアリング				辞退	
株式会社三協設計事務所			¥9, 000, 000		
株式会社施設工学研究所			辞退		
全日本コンサルタント株式会社			辞退		
株式会社創英設計			¥8, 400, 000		
株式会社綜企画設計 大阪支店			¥11, 200, 000		
株式会社トリ設備計画			¥4, 200, 000	落札	
株式会社日本設備総合研究所				辞退	
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.12.18

更新日：R2.2.12

変更

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	令和元年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木管理課
種別	塗装	工期	契約締結日～R2.3.9	契約者	株式会社リフレコ・エンジニアリング
概要	素地調整工 3種ケレンB 337.4㎡ 素地調整工 2種ケレン 20.0㎡ 補修工 浸透系さび固定剤 20.0㎡ 塗装工 3回塗り 357.4㎡ 塗装工 水洗い 357.4㎡ 足場工 単管足場 222.0掛㎡			住所	高石市取石6-22-1
				契約日	R1.12.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.12.16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,442,000		最低制限価格（税抜）	¥2,675,000
落札金額（税抜）		¥2,675,000		契約金額（税込）	¥2,942,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社オクハラ技塗		¥2,675,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,675,000			
有限会社東方美研		¥2,675,000			
中尾塗装株式会社		¥2,675,000			
株式会社筆野塗装		¥2,675,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,675,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥3,666,300		塗装面積の追加	
	変更契約日	R2.2.12			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.8

更新日：R2.2.19

変更

名称	3-17号線污水圧送管布設工事（その2）		施工年度	令和元年度
場所	高師浜2丁目、羽衣4丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	排水施設延長 L=430.70m 【管布設工】 φ300（汚水） L=430.70m 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市高砂1-8
			契約日	R1.8.8
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.7.31 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥61,412,000		最低制限価格（税抜）	¥48,985,000
落札金額（税抜）	¥48,985,000		契約金額（税込）	¥53,883,500
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
海洋開発興業株式会社		¥48,985,000		
中山建設株式会社		¥48,985,000		
三栄工業株式会社		¥48,985,000		
株式会社クロヒジ		¥48,985,000	落札	
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退		
株式会社本田組 高石支店		¥48,985,000		
コスモ建設株式会社		辞退		
株式会社橋本建設		¥48,985,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥55,248,600	曲管及び直管の追加、既設取り付け管の取替え等	
	変更契約日	R2.2.19		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.8.6

更新日：R2.2.19

変更

名称	5-1号線雨水管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度	
場所	綾園3、5丁目地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.1.31	契約者	株式会社フジタ
概要	排水施設延長 L=238.50m 【管布設工】 φ600～φ300（雨水） L=238.50m 【人孔築造工】 雨水人孔 8箇所 【柵設置工】 雨水柵 14箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市西取石7-14-38	
			契約日	R1.8.6	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.7.31 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥54,482,000		最低制限価格（税抜）	¥43,523,000	
落札金額（税抜）	¥43,523,000		契約金額（税込）	¥47,875,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社フジタ		¥43,523,000	落札		
西日本建設株式会社		辞退			
株式会社光和土木		¥43,523,000			
阿波建設工業株式会社		¥51,515,151			
有限会社ヒロカンパニー		¥43,523,000			
株式会社サンダ管工		¥43,523,000			
第1回変更契約	変更後工期	R2.2.28		概要 現場の地盤状況による	
	変更後契約金額				
	変更契約日	R2.1.24			
第2回変更契約	変更後工期			概要 土工に係る費用の増加等	
	変更後契約金額	¥48,625,500			
	変更契約日	R2.2.19			

平成30年度工事に係る見積及び契約に関する公表

公表日：30.7.30

更新日：R2.2.25

変更

名称	ブロック塀改修工事（コアラ公園）		施工年度	平成30年度
場所	高石市羽衣4丁目地内		工事担当課	土木公園課
種別	建築一式	工期	契約締結日～30.8.31	契約者
概要	ブロック塀改修工事 一式		住所	高石市羽衣5-13-14
			契約日	30.7.30
見積・契約の方法	随意契約		見積徴取日時	30.7.26 16:00
指名・随意契約理由	大阪北部地震を受け、市内公共施設のブロック塀を調査し、倒壊等の恐れがあるものについては、緊急で撤去・改修等を行うこととなったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とする。			
予定価格（税抜）	¥7,500,000		最低制限価格（税抜）	-
見積金額（税抜）	¥2,890,000		契約金額（税込）	¥3,121,200
見積結果				
	業者名	第1回 見積金額（税抜）		備考
	有限会社井倉建設	¥5,860,000		
	株式会社クロヒジ	¥4,100,000		
	中山建設株式会社	¥2,890,000	最低金額	
	株式会社フジタ	¥6,000,000		
	千代田建設株式会社	¥5,900,000		
	有限会社ヒロカンパニー	¥6,209,000		
第1回変更契約 ～ 第8回変更契約 (右記は第8回)	変更後工期	R2.3.30	概要 地元との調整に日数を要したため	
	変更後契約金額			
	変更契約日	R1.12.25		
第9回変更契約	変更後工期		概要 地元との調整により工事内容に変更が生じたため	
	変更後契約金額	¥976,320		
	変更契約日	R2.2.25		

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.7.16

更新日：R2.2.26

変更

名称	市役所前通り道路改良工事（その1）		施工年度	令和元年度
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、6丁目地内		工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	道路改良工 一式 仮設工 一式		住所	泉南市幡代一丁目32-10
			契約日	R1.7.16
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.7.12 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）		¥79,478,000	最低制限価格（税抜）	¥63,723,000
落札金額（税抜）		¥63,723,000	契約金額（税込）	¥70,095,300
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
海洋開発興業株式会社		¥63,723,000		
中山建設株式会社		¥63,723,000		
三栄工業株式会社		¥79,000,000		
株式会社クロヒジ		¥79,478,000		
鳳工業株式会社 高石営業所		¥78,000,000		
株式会社本田組 高石支店		¥63,723,000		
阪南土建株式会社		¥63,723,000	落札	
利晃建設株式会社		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥66,182,600	照明灯の仕様変更及び設置箇所の減、車止め及び車両用 防護柵の仕様変更 等	
	変更契約日	R2.2.26		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.9.6

更新日：R2.2.26

変更

名称	市役所前通り道路改良工事（その2）		施工年度	令和元年度
場所	加茂4丁目、綾園2丁目、6丁目地内		工事担当課	連立街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～R2.2.28	契約者
概要	舗装工 一式	仮設工 一式	住所	高石市取石6-15-1
			契約日	R1.9.6
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.9.3 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥53,448,000		最低制限価格（税抜）	¥42,647,000
落札金額（税抜）	¥42,647,000		契約金額（税込）	¥46,911,700
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
鳳工業株式会社 高石営業所		¥42,647,000	落札	
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥42,647,000		
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退		
常盤工業株式会社 大阪支店		¥50,000,000		
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退		
光工業株式会社 大阪支店		¥48,200,000		
中井エンジニアリング株式会社		辞退		
協和道路株式会社		¥42,647,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥47,368,200	人孔等高さ調整の数量増 他	
	変更契約日	R2.2.26		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R1. 7. 18

更新日 : R2. 2. 26

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道測量業務及び平面交差点予備設計業務委託		施工年度	令和元年度	
場所	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に係る区域（高石市羽衣1丁目地内～千代田5丁目地内）		工事等担当課	連立街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 2. 28	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社
概要	業務延長 L=4,430m		住所	大阪市東淀川区東中島4-11-10	
	測量業務				
	設計協議	一式	契約日	R1. 7. 18	
	現地測量	一式			
	路線測量	一式			
	基準点測量	一式			
	設計業務				
	平面交差点予備設計	一式			
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1. 7. 9 16:00	
指名・随意契約理由	履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥53,486,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥52,000,000		契約金額（税込）	¥57,200,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥52,000,000	落札		
株式会社かんこう 大阪支店		¥53,000,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥54,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥50,228,200	認可変更図書の修正作業及び印刷作業の変更		
	変更契約日	R2. 2. 26			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				