

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.3.11

更新日：

当初

名称	高石市庁舎非常用発電設備更新工事			施工年度	令和2年度	
場所	高石市役所			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4. 3. 31	契約者	北陸電気工事株式会社 大阪支店	
概要	350KVAディーゼル発電設備 1台			住所	大阪市天王寺区玉造本町7－19	
				仮契約日	R3. 2. 10	
				高石市議会で議決された日	R3. 3. 11	
入札・契約の方法		条件付一般競争入札		入札日時	R3. 2. 8 11:00	
予定価格（税抜）		¥176, 600, 000		最低制限価格（税抜）	¥151, 656, 000	
落札金額（税抜）		¥151, 656, 000		契約金額（税込）	¥166, 821, 600	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
三宝電機株式会社		¥151, 656, 000				
栗原工業株式会社 大阪南支店		¥151, 656, 000				
西部電気建設株式会社 大阪支店		¥151, 656, 000				
西日本電気システム株式会社		¥151, 656, 000				
日本電設工業株式会社 大阪支店		辞退				
北陸電気工事株式会社 大阪支店		¥151, 656, 000	落札			
八千代電設工業株式会社		¥151, 656, 000				
株式会社大三洋行 大阪支社		¥151, 656, 000				
株式会社阪電工		¥151, 656, 000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

変更

更新日：R3.3.24

名称	3-17-8-16⑩号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和2年度	
場所	東羽衣2丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3. 3. 31	契約者	株式会社サンダ管工	
概要	排水施設延長 L=305. 00m 【管布設工】 φ500～400（雨水）L=229. 00m φ200（汚水）L=76. 00m 【人孔築造工】 雨水人孔 11箇所 汚水人孔 4箇所 【柵設置工】 雨水柵 18箇所 汚水柵 9箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市東羽衣 5－2 7－1 2	
				契約日	R2. 8. 6	
	入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 8. 5 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥48, 334, 000		最低制限価格（税抜）	¥38, 452, 000	
落札金額（税抜）		¥38, 452, 000		契約金額（税込）	¥42, 297, 200	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
株式会社フジタ		¥38, 452, 000				
ファミリー庭園株式会社		¥38, 452, 000				
西日本建設有限会社		辞退				
ミカド設備工業株式会社		不参加				
株式会社光和土木		¥38, 452, 000				
阿波建設工業株式会社		¥40, 000, 000				
株式会社サンダ管工		¥38, 452, 000	落札			
ミカド設備工業株式会社は「5-4-3②号線他雨水管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加						
第1回変更契約	変更後工期	R3. 5. 31	概要			
	変更後契約金額		ガス管移設工事及び交通対策協議に日数を要したため			
	変更契約日	R3. 3. 8				
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額	¥46, 428, 800	雨水柵追加、既設排水管撤去、汚水管布設方法変更 他			
	変更契約日	R3. 3. 24				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.12.16

更新日：R3.3.24

変更

名称	R2年度道路舗装修繕工事			施工年度	令和2年度	
場所	中央通り他			工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R3. 3. 26	契約者	津田建設株式会社	
概要	①舗装工 一式 ②区間線工 一式 ③排水構造物工 一式 ④付帯工 一式			住所	岸和田市三田町 1 6 2 4 － 4	
				契約日	R2. 12. 16	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 12. 10 9:15	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥19,170,000		最低制限価格（税抜）	¥14,815,000	
落札金額（税抜）		¥14,815,000		契約金額（税込）	¥16,296,500	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
アイテック		¥14,815,000				
株式会社サンダ管工		¥14,815,000				
鳳工業株式会社 高石営業所		¥14,815,000				
株式会社本田組 高石支店		¥14,815,000				
津田建設株式会社		¥14,815,000	落札			
株式会社美濃田産業		¥14,815,000				
豊成建設株式会社		¥14,815,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥16,748,600		舗装打替え面積及びアスファルト殻撤去処分量の増加		
	変更契約日	R3. 3. 24				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.8.12

更新日：R3.3.29

変更

名称	南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う関連側道測量業務及び詳細設計等業務委託			施工年度	令和２年度	
場所	羽衣１丁目～千代田５丁目地内			工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R3. 2. 26	契約者	中央復建コンサルタンツ株式会社	
概要	設計業務 設計協議 平面交差点詳細設計 交差点照明施設詳細設計 側道交通量推計 測量業務 設計協議 路線測量 道路詳細設計（A） 道路照明施設詳細設計 道路空間再編検討 現地測量 基準点測量			住所	大阪市東淀川区東中島４－１１－１０	
				契約日	R2. 8. 12	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 8. 6 14:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥91, 619, 000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥88, 000, 000		契約金額（税込）	¥96, 800, 000	
業者名		第１回 入札金額（税抜）				
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥88, 000, 000		落札		
株式会社かんこう 大阪支店		¥93, 100, 000				
全日本コンサルタント株式会社		¥93, 400, 000				
第１回変更契約	変更後工期	R3. 3. 31		概要		
	変更後契約金額			関係機関との協議に日数を要したため		
	変更契約日	R3. 2. 2				
第２回変更契約	変更後工期	R3. 9. 30		概要		
	変更後契約金額	¥101, 736, 800		関係機関との協議に日数を要したことに伴う工期変更 路線測量及び土質調査業務の追加に伴う増額変更		
	変更契約日	R3. 3. 29				