

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.1

更新日：

当初

名称	取石中学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和3年度
場所	取石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.10.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイイト八野
概要	男女トイレ 4階 1箇所			住所	高石市西取石1-24-10
				契約日	R3.7.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.30 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25,300,000		最低制限価格（税抜）	¥20,813,000
落札金額（税抜）		¥20,813,000		契約金額（税込）	¥22,894,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥20,813,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥20,813,000	落札		
株式会社千代田商会		¥20,813,000			
丸山建設工業株式会社		¥20,813,000			
株式会社統心		不参加			
セイコー工務店		辞退			
株式会社フジタ		¥20,813,000			
株式会社統心は「高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
西日本建設有限会社は「取石小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期				概要
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.1

更新日：

当初

名称	加茂小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和3年度
場所	加茂小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.10.31	契約者	中山建設株式会社
概要	男女トイレ 4階 1箇所			住所	高石市羽衣5-13-14
				契約日	R3.7.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.30 11:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25,100,000		最低制限価格（税抜）	¥20,683,000
落札金額（税抜）		¥20,683,000		契約金額（税込）	¥22,751,300
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥20,683,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社千代田商会		¥20,683,000			
丸山建設工業株式会社		¥20,683,000			
株式会社統心		不参加			
セイコー工務店		辞退			
株式会社フジタ		¥20,683,000			
中山建設株式会社		¥20,683,000	落札		
株式会社クロヒジ		¥20,683,000			
株式会社統心は「高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
西日本建設有限会社は「取石小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社ラグ・クリエイト八野は「取石中学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.2

更新日：

当初

名称	取石小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和3年度
場所	取石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.10.31	契約者	西日本建設有限会社
概要	男女トイレ 2階 1箇所			住所	高石市加茂2-3-18
				契約日	R3.7.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.30 10:45
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥25,800,000		最低制限価格（税抜）	¥21,236,000
落札金額（税抜）		¥21,236,000		契約金額（税込）	¥23,359,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
西日本建設有限会社		¥21,236,000	落札		
有限会社井倉建設		¥21,236,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥21,236,000			
株式会社千代田商会		¥21,236,000			
丸山建設工業株式会社		¥21,236,000			
株式会社統心		不参加			
セイコー工務店		辞退			
株式会社統心は「高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.2

更新日：

当初

名称	東羽衣小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和3年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.10.31	契約者	千代田建設株式会社
概要	男女トイレ 3号館2階 1箇所			住所	高石市加茂4-11-30
				契約日	R3.7.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.30 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥22,000,000		最低制限価格（税抜）	¥18,111,000
落札金額（税抜）		¥18,111,000		契約金額（税込）	¥19,922,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥18,111,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社千代田商会		¥18,111,000			
丸山建設工業株式会社		¥18,111,000			
株式会社統心		不参加			
セイコー工務店		辞退			
株式会社フジタ		¥18,111,000			
中山建設株式会社		不参加			
株式会社クロヒジ		¥18,111,000			
千代田建設株式会社		¥18,111,000	落札		
株式会社光和土木		¥18,111,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.5

更新日：

当初

名称	3-10-5②号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和3年度		
場所	綾園5丁目地内			工事担当課	上下水道課		
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.11.30	契約者	株式会社大尚		
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ250（雨水） φ200（汚水） 【人孔築造工】 雨水人孔 汚水人孔 【柵設置工】 雨水柵 汚水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=86.40m L=43.90m L=42.50m 1箇所 1箇所 14箇所 14箇所 1式 1式	住所	高石市取石3-9-71	契約日	R3.7.5	
	入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.6.28 11:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件						
予定価格（税抜）	¥11,584,000		最低制限価格（税抜）	¥8,970,000			
落札金額（税抜）	¥8,970,000		契約金額（税込）	¥9,867,000			
入札結果							
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考			
千代田建設株式会社		¥8,970,000					
株式会社阪和		¥8,970,000					
生紘建設株式会社		¥8,970,000					
株式会社大尚		¥8,970,000	落札				
カドヤ建設株式会社		¥8,970,000					
有限会社廣栄建設		¥8,970,000					
株式会社ケイテック		¥8,970,000					
第1回変更契約	変更後工期		概要				
	変更後契約金額						
	変更契約日						
第2回変更契約	変更後工期		概要				
	変更後契約金額						
	変更契約日						

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.5

更新日：

当初

名称	羽衣小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和3年度
場所	羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.10.31	契約者	有限会社井倉建設
概要	男女トイレ 3階 1箇所			住所	高石市綾園2-23-13
				契約日	R3.7.5
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.30 11:45
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,500,000		最低制限価格（税抜）	¥11,046,000
落札金額（税抜）		¥11,046,000		契約金額（税込）	¥12,150,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
西日本建設有限会社		不参加			
有限会社井倉建設		¥11,046,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
株式会社千代田商会		¥11,046,000			
丸山建設工業株式会社		¥12,402,148			
株式会社統心		不参加			
セイコー工務店		辞退			
株式会社フジタ		¥11,046,000			
千代田建設株式会社		不参加			
株式会社光和土木		¥11,046,000			
株式会社統心は「高陽小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
西日本建設有限会社は「取石小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
株式会社ラグ・クリエイト八野は「取石中学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
中山建設株式会社は「加茂小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
千代田建設株式会社は「東羽衣小学校トイレ大規模改修工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.7

更新日：

当初

名称	高陽小学校トイレ大規模改修工事			施工年度	令和3年度
場所	高陽小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R3.10.31	契約者	株式会社統心
概要	男女トイレ 2階 1箇所			住所	高石市西取石5-4-13
				契約日	R3.7.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.6.30 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥26,900,000		最低制限価格（税抜）	¥22,248,000
落札金額（税抜）		¥22,248,000		契約金額（税込）	¥24,472,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥22,248,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥22,248,000			
西日本建設有限会社		¥22,248,000			
株式会社千代田商会		¥22,248,000			
丸山建設工業株式会社		¥22,248,000			
株式会社統心		¥22,248,000	落札		
セイコー工務店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.8

更新日：

当初

名称	老人福祉センター（瑞松苑）移転工事			施工年度	令和3年度	
場所	高石市千代田4丁目1310番地			工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社シマ	
概要	移転に伴う改修			住所	大阪市浪速区難波中1-13-8	
				仮契約日	R3.6.30	
				高石市議会で議決された日	R3.7.8	
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	R3.6.30 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）	¥239,700,000			最低制限価格（税抜）	¥205,448,000	
落札金額（税抜）	¥205,448,000			契約金額（税込）	¥225,992,800	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				備考
中山建設株式会社		辞退				
株式会社クロヒジ		辞退				
岩出建設株式会社		¥215,000,000				
中林建設株式会社		¥239,000,000				
立建設株式会社 大阪支店		辞退				
株式会社森長工務店		¥239,700,000				
富国建設株式会社		辞退				
株式会社掛谷工務店		辞退				
株式会社シマ		¥205,448,000		落札		
株式会社中道組		¥239,700,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					



令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.20

更新日：

当初

名称	診療センター・母子健康センター受変電設備更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	診療センター・母子健康センター（総合ライフケアセンター）		工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R3.11.15	契約者	ゼンシン電気設備有限公司
概要	更新時期を経過した受変電設備機器一式 取替			住所	高石市西取石6-2-17
				契約日	R3.7.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.7.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,510,000		最低制限価格（税抜）	¥3,625,000
落札金額（税抜）		¥3,625,000		契約金額（税込）	¥3,987,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退			
井上電工有限公司		¥3,625,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥3,625,000			
ゼンシン電気設備有限公司		¥3,625,000			
高鳥空調株式会社		¥3,625,000			
有限会社西森電機		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.21 更新日：

当初

名称	3-3-3-20号線他管渠等改築更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高師浜2丁地内他		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R3.12.20	契約者	三栄工業株式会社
概要	【管布設工】 φ400 【管修繕工】 φ400 φ800 【マンホール蓋取替工】	L=9.48m 1箇所 1箇所 70箇所	住所	高石市高砂1-6	
	【舗装工】 【付帯工】	1式 1式	契約日	R3.7.21	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.7.14 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥24,967,000		最低制限価格（税抜）	¥19,491,000	
落札金額（税抜）	¥19,491,000		契約金額（税込）	¥21,440,100	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥21,042,000			
ファミリー庭園株式会社		¥19,491,000			
株式会社ミドリ土建		¥19,491,000			
株式会社光和土木		¥19,491,000			
株式会社サンダ管工		¥19,491,000			
中山建設株式会社		¥19,491,000			
株式会社クロヒジ		¥19,491,000			
海洋開発興業株式会社		¥19,491,000			
三栄工業株式会社		¥19,491,000	落札		
株式会社フジタ		¥21,491,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.21 更新日：

当初

名称	高石小学校支援学級空調設備設置工事			施工年度	令和3年度
場所	高石小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R3.9.30	契約者	井上電工有限会社
概要	空調機器の新設 4馬力1台 5馬力1台			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R3.7.21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.7.20 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,736,000		最低制限価格（税抜）	¥3,089,000
落札金額（税抜）		¥3,089,000		契約金額（税込）	¥3,397,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		¥3,089,000			
井上電工有限会社		¥3,089,000	落札		
奥田電気工業株式会社		¥3,089,000			
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
高鳥空調株式会社		¥3,089,000			
有限会社西森電機		¥3,089,000			
ゼンシン電気設備有限会社は「診療センター・母子健康センター受変電設備更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.26

更新日：

当初

名称	(改良R3-6) 羽衣502号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市羽衣5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3.12.20	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 460.1m ソフトール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 11箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ50mm 465.6m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 1.4m φ25～φ20mm×φ13mm 56箇所		住所	高石市東羽衣7-3-17	
				契約日	R3.7.26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.7.21 10:15
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥47,606,000		最低制限価格(税抜)	¥38,165,000
落札金額(税抜)		¥38,165,000		契約金額(税込)	¥41,981,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥38,165,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥38,165,000			
株式会社誠和総合産業		¥38,165,000			
阿波建設工業株式会社		¥38,165,000			
株式会社ケイテック		¥38,165,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥38,165,000			
株式会社サンダ管工		¥38,165,000			
生紘建設株式会社		¥38,165,000			
株式会社中尾清掃		¥38,165,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥38,165,000			
株式会社共進は「(改良R3-5)西取石801号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			
第2回変更契約		変更後工期	概要		
		変更後契約金額			
		変更契約日			

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.26

更新日：

当初

名称	(改良R3-7) 西取石301号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市西取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3.12.20	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市加茂4-5-26	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ250～φ75mm	279.6m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ250～φ75mm	10箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	2箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ250～φ75mm	281.1m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ100～φ20mm×φ13mm		47箇所	契約日	R3.7.26
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.7.21 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥47,102,000		最低制限価格(税抜)	¥37,868,000	
落札金額(税抜)	¥37,868,000		契約金額(税込)	¥41,654,800	
入札結果					
業者名	第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考	
有限会社北口設備	¥37,868,000				
株式会社共進	不参加				
有限会社熊取工房	¥37,868,000				
株式会社誠和総合産業	¥37,868,000				
阿波建設工業株式会社	¥37,868,000	落札			
株式会社ケイテック	¥37,868,000				
有限会社ヒロカンパニー	¥37,868,000				
株式会社サンダ管工	¥37,868,000				
生紘建設株式会社	¥37,868,000				
株式会社中尾清掃	不参加				
株式会社ミドリ土建	¥37,868,000				
株式会社共進は「(改良R3-5)西取石801号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社中尾清掃は「(改良R3-6)羽衣502号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.27 更新日：

当初

名称	(改良R3-5) 西取石801号線他老朽管更新工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市西取石8丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.1.20	契約者	株式会社共進
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 553.2m ソフトール仕切弁据付工 φ150～φ75mm 17箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 575.9m アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 19.0m φ75～φ20mm×φ13mm 58箇所			住所	高石市綾園3-14-1
				契約日	R3.7.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.7.21 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)	¥59,194,000		最低制限価格(税抜)	¥47,713,000	
落札金額(税抜)	¥47,713,000		契約金額(税込)	¥52,484,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥47,713,000			
株式会社共進		¥47,713,000	落札		
有限会社熊取工房		¥47,713,000			
株式会社誠和総合産業		¥47,713,000			
阿波建設工業株式会社		¥47,713,000			
株式会社ケイテック		¥47,713,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥47,713,000			
株式会社サンダ管工		¥47,713,000			
生紘建設株式会社		¥47,713,000			
株式会社中尾清掃		¥47,713,000			
株式会社ミドリ土建		¥47,713,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.27

更新日：

当初

名称	(改良R3-8) 3-15-3号線他水道管移設工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市綾園6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R4.2.28	契約者	生紘建設株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm φ25～φ20mm×φ13mm	一式 77.3m 15箇所	住所	高石市取石1-11-18 THビル2F	
			契約日	R3.7.27	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.7.21 10:45	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥5,345,000		最低制限価格(税抜)	¥4,146,000	
落札金額(税抜)	¥4,146,000		契約金額(税込)	¥4,560,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥4,146,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥4,146,000			
株式会社誠和総合産業		¥4,146,000			
阿波建設工業株式会社		不参加			
株式会社ケイテック		¥4,146,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥4,146,000			
株式会社サンダ管工		¥4,146,000			
生紘建設株式会社		¥4,146,000	落札		
株式会社中尾清掃		不参加			
株式会社ミドリ土建		¥4,146,000			
株式会社共進は「(改良R3-5)西取石801号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社中尾清掃は「(改良R3-6)羽衣502号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
阿波建設工業株式会社は「(改良R3-7)西取石301号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和3年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.27

更新日：

当初

名称	(改良R3-9) 3-17-8-23号線他水道管移設工事		施工年度	令和3年度	
場所	高石市東羽衣5丁目、綾園5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R3.10.29	契約者	株式会社サンダ管工
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市東羽衣5-27-12	
	【給水管工事】 PP二層管据付工 φ50mm 105.0m φ25～φ20mm×φ13mm 24箇所				
			契約日	R3.7.27	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R3.7.21 11:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥4,321,000		最低制限価格(税抜)	¥3,353,000	
落札金額(税抜)	¥3,353,000		契約金額(税込)	¥3,688,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社北口設備		¥3,353,000			
株式会社共進		不参加			
有限会社熊取工房		¥3,353,000			
株式会社誠和総合産業		¥3,353,000			
阿波建設工業株式会社		不参加			
株式会社ケイテック		¥3,353,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥3,353,000			
株式会社サンダ管工		¥3,353,000	落札		
生紘建設株式会社		不参加			
株式会社中尾清掃		不参加			
株式会社ミドリ土建		¥3,353,000			
株式会社共進は「(改良R3-5)西取石801号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社中尾清掃は「(改良R3-6)羽衣502号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
阿波建設工業株式会社は「(改良R3-7)西取石301号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
生紘建設株式会社は「(改良R3-8)3-15-3号線他水道管移設工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和3年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R3.7.8

更新日：

当初

名称	15-1号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和3年度
場所	東羽衣6,7丁目地内他			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R4.3.31	契約者	株式会社三水コンサルタント 大阪支社
概要	【測量】 現地・横断・縦断測量 L=1378.00m 【実施設計】 開削工（◎800～200） L=1328.00m 推進工（◎900） L=50.00m			住所	大阪市北区中之島6-2-40
				契約日	R3.7.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R3.7.5 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20,630,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥9,800,000		契約金額（税込）	¥10,780,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥23,000,000			
株式会社NJS 大阪総合事務所		¥18,500,000			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥14,380,000			
株式会社エース 大阪支社		¥15,000,000			
株式会社極東技巧コンサルタント		¥14,500,000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥9,800,000		落札	
株式会社昭和設計		¥23,280,000			
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		¥14,400,000			
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退			
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥26,600,000			
株式会社日本インシーク		¥11,125,000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所		¥27,000,000			
朝日航洋株式会社 西日本空情支社		辞退			
内外エンジニアリング株式会社 大阪支社		¥22,000,000			
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥17,420,000			
日本振興株式会社		¥21,000,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				