

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.3.19

更新日：

当初

名称	3-17-8-22号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣 5 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26. 3. 31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	排水施設延長 L=80. 70m 【管布設工】1800×1800（雨水）L=80. 70m 【人孔築造工】雨水人孔 1箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式			住所	綾園 3 － 4 － 1 8
				契約日	26. 3. 19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 3. 13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42, 710, 000		最低制限価格（税抜）	¥34, 168, 000
落札金額（税抜）		¥34, 168, 000		契約金額（税込）	¥35, 876, 400
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥34, 168, 000	落札		
三栄工業株式会社		¥34, 168, 000			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥34, 168, 000			
中山建設株式会社		¥42, 710, 000			
西日本建設有限会社		¥41, 680, 000			
ファミリー庭園株式会社		¥34, 168, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.1.30

更新日：26.3.5

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成25年度
場所	市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.20	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	路側帯グリーン着色工 一式 区画線工 一式 横断防止柵設置工 一式 歩道切下げ工 一式 道路反射板設置工 一式			住所	取石4－16－15
				契約日	26.1.30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.1.29 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,430,000		最低制限価格（税抜）	¥3,544,000
落札金額（税抜）		¥3,544,000		契約金額（税込）	¥3,721,200
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥3,544,000			
株式会社亀岡建設		¥3,544,000			
有限会社廣栄建設		¥3,544,000			
厚心建設株式会社		¥3,544,000			
株式会社サンダ管工		辞退			
株式会社阪和		¥3,544,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥3,544,000	落札		
有限会社松本建材店		¥3,544,000			
有限会社丸山建設		¥3,544,000			
ミカド設備工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	26.3.31	概要		
	変更後契約金額	¥4,453,050	路側帯新設 道路反射鏡追加 グレーチング取替追加 道路照明灯追加		
	変更契約日	26.3.5			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日：26.3.17

変更

名称	高砂 1 号線舗装工事			施工年度	平成25年度
場所	高砂 1 丁目、 3 丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～26. 3. 20	契約者	鹿島道路株式会社 関西支店
概要	舗装工 15,620㎡ 付帯工 一式			住所	大阪府中央区城見 2－2－2 2
				契約日	25. 12. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 12. 16 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥49, 253, 000		最低制限価格（税抜）	¥39, 402, 000
落札金額（税抜）		¥39, 402, 000		契約金額（税込）	¥41, 372, 100
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社ガイアートT・K 関西支店		¥39, 402, 000			
鹿島道路株式会社 関西支店		¥39, 402, 000	落札		
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥39, 402, 000			
協和道路株式会社		不参加			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥39, 402, 000			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥39, 402, 000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		¥39, 402, 000			
光工業株式会社 大阪支店		¥48, 800, 000			
福田道路株式会社 関西支店		¥39, 402, 000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥46, 800, 000			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
協和道路株式会社は「高砂1号線液状化対策工事(その1)」の落札業者であるため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥46, 233, 600	クラック防止シート敷設追加		
	変更契約日	26. 3. 17			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.5.7

更新日：26.3.19

変更

名称	3-17-8-20号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣 5 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～25. 11. 29	契約者	三栄工業株式会社
概要	排水施設延長 L=376. 80m 管布設工 φ1800～φ300 （雨水）L=246. 30m φ200 （汚水）L=130. 50m 人孔築造工 雨水人孔 9箇所 汚水人孔 7箇所 樹設置工 雨水樹 16箇所 汚水樹 11箇所 舗装工 1式 付帯工 1式			住所	高石市高砂 1 丁目 6 番地
				契約日	25. 5. 7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 4. 30 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥88, 118, 000		最低制限価格（税抜）	¥70, 494, 000
落札金額（税抜）		¥70, 494, 000		契約金額（税込）	¥74, 018, 700
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
三栄工業株式会社		¥70, 494, 000	落札		
海洋開発興業株式会社		¥70, 494, 000			
中山建設株式会社		¥88, 118, 000			
株式会社クロヒジ		¥70, 494, 000			
コニシエンジニアリング株式会社		¥70, 494, 000			
興生建設株式会社大阪営業所		辞退			
阪南土建株式会社		¥70, 494, 000			
株式会社永商興産		¥79, 300, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 3. 25		概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日	25. 10. 21			
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥80, 890, 950		既設雨水管移設、既設擁壁及び既存基礎部分撤去処分追加、アスファルト舗装、底板コンクリート打設及び人孔追加	
	変更契約日	26. 3. 19			

既設雨水管移設、既設擁壁及び既存基礎部分撤去処分追加、アスファルト舗装、底板コンクリート打設及び人孔追加

公表日：25.11.8 更新日：26.3.20 変更

變更

名称	3-20-5-5号線污水管布設工事（面整備-2）			施工年度	平成25年度
場所	取石4、6丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	株式会社フジタ
概要	排水施設延長 L=46.50m 【管布設工】φ400(φ200)推進工 (汚水)L=9.50m φ200開削工 (雨水)L=37.00m 【人孔築造工】汚水人孔 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	西取石7-14-38
				契約日	25.11.8
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.10.28 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,095,000		最低制限価格（税抜）	¥12,076,000
落札金額（税抜）		¥12,076,000		契約金額（税込）	¥12,679,800
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥12,076,000			
臨海建設株式会社		辞退			
海洋開発興業株式会社		¥12,076,000			
中山建設株式会社		¥15,000,000			
西日本建設有限会社		¥12,076,000			
ファミリー庭園株式会社		¥12,076,000			
株式会社フジタ		¥12,076,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥14,236,950	舗装面積増加 既設排水管撤去及び移設		
	変更契約日	26.3.20	歩車道境界ブロック撤去及び復旧 交通保安員追加		
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日：26.3.25

変更

名称	高砂 1 号線液状化対策工事（その 1）			施工年度	平成25年度
場所	高砂 1 丁目地先			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～26. 3. 25	契約者	協和道路株式会社
概要	工事延長 L=610m 幅員 W=約6. 75m 安定処理工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式			住所	大阪市鶴見区今津北 2 － 3 － 2 6
				契約日	25. 12. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 12. 16 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥71, 224, 000		最低制限価格（税抜）	¥56, 979, 000
落札金額（税抜）		¥56, 979, 000		契約金額（税込）	¥59, 827, 950
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）			備考
株式会社ガイアートT・K 関西支店		¥71, 000, 000			
鹿島道路株式会社 関西支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥70, 000, 000			
協和道路株式会社		¥56, 979, 000		落札	
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥67, 700, 000			
常盤工業株式会社 大阪支店		辞退			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥71, 000, 000			
福田道路株式会社 関西支店		¥68, 500, 000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		辞退			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 3. 31		概要	
	変更後契約金額			関連工事調整	
	変更契約日	26. 3. 25			
第 2 回変更契約	変更後工期	26. 6. 30		概要	
	変更後契約金額	¥61, 537, 320		関連工事調整 消費税率8%に引上げ	
	変更契約日	26. 3. 25			

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.18

更新日：26.3.25

変更

名称	ふるさとの川整備工事（その１）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣 7 丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26. 3. 31	契約者	株式会社光和土木
概要	土工 一式 施設工 一式 縁石・舗装工 一式 排水工 一式 給散水設備工 一式 電気設備工 一式			住所	東羽衣 7 － 6 － 6
				契約日	26. 2. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 2. 13 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥20, 319, 000		最低制限価格（税抜）	¥16, 255, 000
落札金額（税抜）		¥16, 255, 000		契約金額（税込）	¥17, 067, 750
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥20, 319, 000			
海洋開発興業株式会社		¥16, 255, 000			
株式会社光和土木		¥16, 255, 000	落札		
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥16, 255, 000			
中山建設株式会社		¥16, 255, 000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥16, 255, 000			
株式会社フジタ		不参加			
臨海建設株式会社		¥16, 255, 000			
株式会社フジタは「新村北線道路整備工事(その2)」の落札業者であるため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 9. 30		概要	
	変更後契約金額	¥17, 555, 400		関連工事の進捗遅れ 消費税率8%に引上げ	
	変更契約日	26. 3. 25			
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.3.19

更新日：26.3.25

変更

名称	3-17-8-22号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣 5 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26. 3. 31	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	排水施設延長 L=80. 70m 【管布設工】1800×1800 （雨水）L=80. 70m 【人孔築造工】雨水人孔 1箇所 【舗装工】一式 【付帯工】一式			住所	綾園 3 － 4 － 1 8
				契約日	26. 3. 19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 3. 13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42, 710, 000		最低制限価格（税抜）	¥34, 168, 000
落札金額（税抜）		¥34, 168, 000		契約金額（税込）	¥35, 876, 400
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥34, 168, 000	落札		
三栄工業株式会社		¥34, 168, 000			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥34, 168, 000			
中山建設株式会社		¥42, 710, 000			
西日本建設有限会社		¥41, 680, 000			
ファミリー庭園株式会社		¥34, 168, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 7. 31		概要	
	変更後契約金額	¥36, 901, 440		消費税法の改正	
	変更契約日	26. 3. 25			
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

公表日：25.12.12 更新日：26.3.26 変更

变更

名称	7-0⑨号線雨水管布設工事（面整備）			施工年度	平成25年度
場所	加茂2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26.3.31	契約者	木下建設株式会社
概要	排水施設延長 L=46.50m 【管布設工】φ400(φ200)推進工 (汚水)L=9.50m φ200開削工 (雨水)L=37.00m 【人孔築造工】汚水人孔 2箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	堺市西区浜寺船尾町西2-348
				契約日	25.12.12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.12.6 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥118,660,000		最低制限価格（税抜）	¥94,928,000
落札金額（税抜）		¥94,928,000		契約金額（税込）	¥99,674,400
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥118,660,000			
木下建設株式会社		¥94,928,000	落札		
株式会社クロヒジ		辞退			
国営建設株式会社		¥94,928,000			
中山建設株式会社		¥118,660,000			
阪南土建株式会社		¥94,928,000			
株式会社藤岡組		¥94,928,000			
利晃建設株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	26.5.30	概要		
	変更後契約金額	¥102,522,240	支障物件移設 消費税率8%に引上げ		
	変更契約日	26.3.26			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.12.17 更新日：26.3.26

変更

名称	高石配水場 6 号配水池内外面塗装改修工事			施工年度	平成25年度
場所	高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	建築一式	工期	契約締結日～26. 2. 28	契約者	西日本建設有限会社
概要	配水池内外面塗装改修工事 ・ 内部防水工事：1, 800㎡ ・ 外壁塗装改修：1, 470㎡ ・ 雨水縦樋・ドレン改修			住所	加茂 2 － 3 － 1 8
				契約日	25. 12. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 12. 16 13:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥61, 564, 000		最低制限価格（税抜）	¥52, 329, 000
落札金額（税抜）		¥52, 329, 000		契約金額（税込）	¥54, 945, 450
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社クロヒジ		¥54, 300, 000			
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社坂本クリエイト		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥57, 329, 000			
高砂金属工業株式会社		辞退			
千代田建設株式会社		¥52, 329, 000			
中山建設株式会社		¥52, 329, 000			
西日本建設有限会社		¥52, 329, 000	落札		
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥52, 329, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 3. 31		概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日	26. 2. 26			
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥57, 181, 950		仮設鉄板敷き・ひび割れ、欠損・鉄筋爆裂部補修追加 内部段差解消・防水塗膜除去・塗装追加 槽内清掃・水質検査追加	
	変更契約日	26. 3. 26			

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.1.31

更新日：26.3.27

変更

名称	高砂 1 号線液状化対策工事（その 2）			施工年度	平成25年度
場所	高砂 1 丁目、高砂 2 丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～26. 3. 25	契約者	大成ロテック株式会社 関西支社
概要	工事延長 L=1, 280m 幅員 W=約6. 75m 安定処理工 一式 舗装工 一式 附帯工 一式			住所	大阪市中央区南船場 1－ 1 4－ 1 0
				契約日	26. 1. 31
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 1. 29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥136, 965, 000		最低制限価格（税抜）	¥109, 572, 000
落札金額（税抜）		¥109, 572, 000		契約金額（税込）	¥115, 050, 600
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
株式会社ガイアートT・K 関西支店		¥123, 000, 000			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥133, 000, 000			
大成ロテック株式会社 関西支社		¥109, 572, 000	落札		
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥126, 800, 000			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥109, 572, 000			
中井エンジニアリング株式会社		辞退			
日本道路株式会社 大阪営業所		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥133, 000, 000			
福田道路株式会社 関西支店		¥127, 500, 000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
前田道路株式会社 泉州営業所		辞退			
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 3. 31	概要		
	変更後契約金額		関連工事調整		
	変更契約日	26. 3. 24			
第 2 回変更契約	変更後工期	26. 9. 30	概要		
	変更後契約金額	¥118, 337, 760	関連工事調整 消費税率8%に引上げ		
	変更契約日	26. 3. 27			

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.2.17

更新日：26.3.27

変更

名称	新村北線道路整備工事（その２）			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣５丁目地内			工事担当課	街路河川課
種別	土木一式	工期	契約締結日～26. 3. 31	契約者	株式会社フジタ
概要	工事延長 L=259. 40m W=12m 土工 一式 道路構造物工 一式 排水施設工 一式 道路付属施設工 一式 舗装工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式			住所	西取石 7－ 1 4－ 3 8
				契約日	26. 2. 17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26. 2. 13 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥61, 235, 000	最低制限価格（税抜）	¥48, 988, 000	
落札金額（税抜）		¥48, 988, 000	契約金額（税込）	¥51, 437, 400	
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥48, 988, 000			
三栄工業株式会社		¥48, 988, 000			
株式会社高橋建設		辞退			
千代田建設株式会社		¥48, 988, 000			
中山建設株式会社		¥48, 988, 000			
西日本建設有限会社		辞退			
ファミリー庭園株式会社		¥48, 988, 000			
株式会社フジタ		¥48, 988, 000	落札		
第 1 回変更契約	変更後工期	26. 9. 30	概要		
	変更後契約金額	¥52, 907, 040	消費税法の改正		
	変更契約日	26. 3. 27			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：26.1.14

更新日：26.3.24

変更

名称	南海中央線（東羽衣地区）実施設計委託業務			施工年度	平成25年度
場所	東羽衣4、5、6、7丁目、加茂2丁目地内			工事等担当課	街路河川課
種別	委託	工期	契約締結日～26.3.25	契約者	エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社関西支店
概要	電線共同溝詳細設計 一式 道路詳細設計 一式 道路照明施設詳細設計 一式			住所	大阪市淀川区新高3－2－6
				契約日	26.1.14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	26.1.7 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,970,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥11,500,000		契約金額（税込）	¥12,075,000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥14,000,000			
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 関西支店		¥11,500,000	落札		
応用地質株式会社 関西支社		¥14,700,000			
グリーン・コンサルタント株式会社 関西営業所		辞退			
正和設計株式会社 大阪支店		¥13,300,000			
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		辞退			
南海カツマ株式会社 関西支社		¥12,854,000			
ニチレキ株式会社 大阪営業所		辞退			
復建調査設計株式会社 大阪支社		¥13,200,000			
第1回変更契約	変更後工期	26.3.31		概要	
	変更後契約金額			関連工事調整	
	変更契約日	26.3.24			
第2回変更契約	変更後工期	26.10.31		概要	
	変更後契約金額	¥12,420,000		関連工事調整 消費税率8%に引上げ	
	変更契約日	26.3.24			