

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.4.22

更新日：

当初

名称	平成 2 5 年度水道管路（改良工事）実施設計業務委託			施工年度	平成25年度
場所	西取石 1 丁目、加茂 2、3 丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～25. 7. 31	契約者	株式会社関西コンサルタント
概要	【測量】平面修正及び詳細平面図作成 L=350m 横断測量 L=350m 【実施設計】新設詳細設計小口径（350mm以下） L=500m			住所	大阪府中央区谷町 4－4－1 5
				契約日	25. 4. 22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 4. 18 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2, 705, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥2, 700, 000		契約金額（税込）	¥2, 835, 000
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	第 2 回 入札金額（税抜）	話合いにより 見積徴取（税抜）	
（株）潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥3, 550, 000	¥3, 150, 000		
（株）大阪水道工業会研究所		¥3, 480, 000	¥3, 130, 000		
環境設計（株） 大阪事務所		¥3, 380, 000	¥3, 250, 000		
（株）関西コンサルタント		¥3, 300, 000	¥2, 800, 000	¥2, 700, 000	
國年上下水道設計（株）		¥3, 600, 000	¥3, 200, 000		
日本技術サービス（株） 大阪事務所		¥3, 700, 000	¥3, 200, 000		
（株）淀川アクテス 泉州支社		¥3, 470, 000	¥3, 170, 000		
第 1 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.4.22

更新日：

当初

名称	平成25年度水道管路（整備工事）実施設計業務委託			施工年度	平成25年度
場所	取石4、6丁目、東羽衣5丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～25.10.31	契約者	株式会社レック
概要	【測量】平面修正及び詳細平面図作成 L=150m 横断測量 L=150m 【実施設計】新設詳細設計小口径（350mm以下） L=580m			住所	茨木市駅前3－2－2
				契約日	25.4.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.4.18 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,356,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥880,000		契約金額（税込）	¥924,000
業者名		第1回入札金額（税抜）			
関西技術コンサルタント(株)		¥1,290,000			
(株)寛設計事務所		¥1,200,000			
(株)新大阪エンジニアリング		¥1,800,000			
(株)東伸技術コンサルタント 大阪営業所		¥900,000			
(株)西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥1,800,000			
(株)不二設計コンサルタント		¥2,180,000			
(株)レック		¥880,000		落札	
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.4.25

更新日：

当初

名称	(改良25-2)3-17-3-11-1号線他水道管復旧工事			施工年度	平成25年度
場所	加茂 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～25. 5. 31	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【配水管工事】DIP-NS管据付工φ75 80.0m 排水栓設置工φ75 1箇所 【給水管工事】φ40 20.4m φ20 5箇所 φ13×φ20 13箇所 【仮設管撤去工事】HIVP管撤去工 φ50 135.9m 仮設給水管撤去工 φ13×φ20 17箇所			住所	加茂 1 － 1 3 － 3 4
				契約日	25. 4. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 4. 24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,745,000		最低制限価格（税抜）	¥3,796,000
落札金額（税抜）		¥3,796,000		契約金額（税込）	¥3,985,800
入札結果					
業者名		第 1 回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥3,796,000			
株式会社亀岡建設		¥3,796,000	落札		
有限会社熊取工房		¥3,796,000			
株式会社サンダ管工		¥3,796,000			
中山建設株式会社		¥3,796,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥3,796,000			
ミカド設備工業株式会社		¥3,796,000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				