

令和 4 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 5. 9 更新日： 当初

名称	高石中学校2棟2階支援教室空調設備設置工事			施工年度	令和4年度	
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R4. 7. 29	契約者	株式会社いずみ技研	
概要	空調機器の新設　4馬力1台			住所	高石市綾園2-17-19	
				契約日	R4. 5. 9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 4. 28　10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥2, 069, 000		最低制限価格（税抜）	¥1, 705, 000	
落札金額（税抜）		¥1, 705, 000		契約金額（税込）	¥1, 875, 500	
入札結果						
業者名			第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研			¥1, 705, 000	落札		
井上電工有限会社			¥1, 705, 000			
有限会社岡田電業			¥1, 705, 000			
奥田電気工業株式会社			¥1, 705, 000			
ゼンシン電気設備有限会社			¥1, 705, 000			
園田電気株式会社			¥1, 705, 000			
ターケーミー電機株式会社			¥1, 705, 000			
高鳥空調株式会社			¥1, 705, 000			
有限会社西森電機			¥2, 067, 913			
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 4 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 5. 19 更新日： 当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	令和 4 年度	
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R5. 3. 31	契約者	株式会社三雄工業	
概要	舗装工事等42項目の単価契約			住所	高石市東羽衣5-28-12	
				契約日	R4. 5. 19	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 5. 17 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		（単価合計）¥455, 000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥364, 000	
落札金額（税抜）		（単価合計）¥364, 000		契約金額（税込）	（単価合計）¥400, 400	
入札結果						
業者名			第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック			¥364, 000			
株式会社三雄工業			¥364, 000	落札		
ミカド設備工業株式会社			¥364, 000			
株式会社サンダ管工			¥364, 000			
株式会社統心			¥364, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.19 更新日： 当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	令和４年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	とび・土工・コンクリート	工期	契約締結日～R5. 3. 24	契約者	大正ライン工業株式会社
概要	道路反射鏡設置等１２項目の単価契約			住所	大阪市大正区小林西2-15-2
				契約日	R4. 5. 19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 5. 17 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		（単価合計）¥3, 584, 000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥2, 867, 200
落札金額（税抜）		（単価合計）¥2, 867, 200		契約金額（税込）	（単価合計）¥3, 153, 920
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		辞退			
海洋開発興業株式会社		辞退			
株式会社中尾清掃		¥2, 867, 200			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		辞退			
サカイ安全工業株式会社		¥2, 867, 200			
大正ライン工業株式会社		¥2, 867, 200	落札		
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 4 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 5. 25 更新日： 当初

名称	3-18-23-2号線污水管布設工事（面整備）			施工年度	令和４年度
場所	東羽衣６丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4. 10. 31	契約者	株式会社ケイテック
概要	排水施設延長　　L=37. 00m 【管布設工】 φ200（污水）　　L=37. 00m 【人孔築造工】 污水人孔　　　　2箇所 【柵設置工】 污水柵　　　　　8箇所 【舗装工】　　　一式 【付帯工】　　　一式			住所	高石市高師浜1-20-27
				契約日	R4. 5. 25
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4. 5. 20　10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6, 736, 000	最低制限価格（税抜）	¥5, 164, 000	
落札金額（税抜）		¥5, 164, 000	契約金額（税込）	¥5, 680, 400	
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
千代田建設株式会社		¥5, 164, 000			
株式会社阪和		¥5, 164, 000			
生紘建設株式会社		¥5, 164, 000			
株式会社大尚		¥5, 164, 000			
カドヤ建設株式会社		¥5, 164, 000			
有限会社廣栄建設		¥5, 164, 000			
株式会社ケイテック		¥5, 164, 000	落札		
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.25 更新日： 当初

名称	総合保健センター受変電設備更新工事			施工年度	令和４年度	
場所	総合保健センター（総合ライフケアセンター）			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～R5. 3. 31	契約者	奥田電気工業株式会社	
概要	更新工事時期を経過した受変電設備機器一式 取替			住所	高石市加茂3-10-5	
				契約日	R4. 5. 25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 5. 24 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥9, 530, 000		最低制限価格（税抜）	¥7, 720, 000	
落札金額（税抜）		¥7, 720, 000		契約金額（税込）	¥8, 492, 000	
入札結果						
業者名		第１回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社いずみ技研		辞退				
井上電工有限会社		¥7, 720, 000				
有限会社岡田電業		辞退				
奥田電気工業株式会社		¥7, 720, 000		落札		
ゼンシン電気設備有限会社		¥7, 720, 000				
園田電気株式会社		¥7, 720, 000				
ターケーミー電機株式会社		¥7, 720, 000				
高鳥空調株式会社		¥7, 720, 000				
有限会社西森電機		¥7, 720, 000				
第１回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第２回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 4 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4. 5. 25 更新日： 当初

名称	3-12-3-6号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和 4 年度	
場所	綾園 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R4. 12. 20	契約者	株式会社サンダ管工	
概要	排水施設延長 L=120. 90m 【管布設工】 φ 250（雨水） L=49. 50m φ 200（污水） L=71. 40m 【人孔築造工】 雨水人孔 2箇所 污水人孔 5箇所 【柵設置工】 雨水柵 12箇所 污水柵 8箇所 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式			住所	高石市東羽衣5-27-12	
				契約日	R4. 5. 25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 5. 24 10:30	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥17, 429, 000		最低制限価格（税抜）	¥13, 556, 000	
落札金額（税抜）		¥13, 556, 000		契約金額（税込）	¥14, 911, 600	
入札結果						
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
ミカド設備工業株式会社		¥13, 556, 000				
株式会社中尾清掃		¥13, 556, 000				
阿波建設工業株式会社		辞退				
ファミリー庭園株式会社		¥13, 556, 000				
有限会社ヒロカンパニー		¥13, 556, 000				
株式会社ミドリ土建		¥13, 556, 000				
株式会社光和土木		¥13, 556, 000				
株式会社サンダ管工		¥13, 556, 000	落札			
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.26 更新日： 当初

名称	たかいし斎場火葬炉改修工事			施工年度	令和４年度
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	タイル・れんが・ブロック	工期	契約締結日～R4. 12. 28	契約者	富士機械工業株式会社
概要	2号炉：棺台車耐火物改修、再燃焼炉バーナー取替 3号炉：棺台車耐火物改修、主燃焼炉耐火物改修 再燃焼炉バーナー取替 4号炉：棺台車耐火物改修、主燃焼炉耐火物改修			住所	岸和田市土生滝町961-6
				契約日	R4. 5. 26
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 5. 20 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4, 410, 000		最低制限価格（税抜）	¥3, 641, 000
落札金額（税抜）		¥3, 641, 000		契約金額（税込）	¥4, 005, 100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
村瀬炉工業株式会社		辞退			
山村築炉工業株式会社		¥4, 400, 000			
株式会社リンネ		¥3, 641, 000			
富士機械工業株式会社		¥3, 641, 000	落札		
高砂炉材工業株式会社		辞退			
株式会社宮本工業所		¥4, 410, 000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.6

更新日：

当初

名称	令和４年度水道管路実施設計業務委託（その１）			施工年度	令和４年度
場所	高石市千代田１丁目、綾園１丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R4. 9. 30	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント　大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 横断測量 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） 仮設管設計 L=419m L=419m L=475m L=398m			住所	大阪市天王寺区生玉前1-21 小山ビルグランシャリオ710号室
				契約日	R4. 5. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 4. 28　16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7, 040, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥7, 000, 000		契約金額（税込）	¥7, 700, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥7, 500, 000			
株式会社大阪水道工業会研究所		¥7, 500, 000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥8, 222, 000			
株式会社関西コンサルタント		¥7, 700, 000			
株式会社寛設計事務所		¥7, 300, 000			
國年上下水道設計株式会社		¥7, 470, 000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥8, 223, 000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥7, 110, 000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥8, 050, 000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥7, 050, 000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥7, 900, 000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7, 000, 000	落札		
株式会社不二設計コンサルタント		¥7, 650, 000			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥8, 940, 000			
株式会社レック		¥7, 050, 000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.9

更新日：

当初

名称	南海中央線信号設備設計業務委託			施工年度	令和 4 年度	
場所	東羽衣 6 丁目北交差点他 3 交差点			工事等担当課	事業課	
種別	委託	工期	契約締結日～R5. 3. 31	契約者	株式会社中央設備コンサルタント	
概要	設計計画 現地踏査 協議平面図作成 現地立会 協議（初回、納品時） 協議（中間 1 回） 計画平面図作成 数量計算書作成 照査 報告書作成			住所	大阪市中央区内本町1-2-6	
				契約日	R4. 5. 9	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4. 4. 28 11:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥2, 630, 000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥1, 260, 000		契約金額（税込）	¥1, 386, 000	
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）				
有限会社アイテック		¥1, 380, 000				
株式会社ATMS		¥1, 700, 000				
株式会社シグナルプランニング		¥2, 300, 000				
株式会社中央設備コンサルタント		¥1, 260, 000		落札		
株式会社トラスト		¥2, 200, 000				
第 1 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第 2 回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.27

更新日：

当初

名称	市役所前通り改良工事实施設計業務委託			施工年度	令和４年度
場所	西取石１丁目、西取石３丁目地内			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R5.1.31	契約者	五洋設計株式会社　大阪支店
概要	設計協議 道路詳細設計（B） 平面交差点詳細設計 道路照明施設詳細設計 現地測量 路線測量 一式 一式 一式 一式 一式			住所	大阪市中央区上汐2-6-13
				契約日	R4.5.27
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.5.23　16:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,435,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥7,000,000		契約金額（税込）	¥7,700,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社アイ・ディー・エー 大阪事業部		辞退			
いであ株式会社 大阪支社		¥10,200,000			
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪支店		辞退			
五洋設計株式会社 大阪支店		¥7,000,000	落札		
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社		辞退			
株式会社新日本コンサルタント 大阪支店		¥8,000,000			
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社		¥9,320,000			
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		¥8,460,000			
中央開発株式会社 関西支社		¥9,340,000			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥13,000,000			
株式会社ティーネットジャパン 大阪支社		辞退			
天理技研株式会社 大阪営業所		¥7,450,000			
ニチレキ株式会社 関西支店		辞退			
株式会社日本海コンサルタント 関西支店		¥7,050,000			
株式会社森エンジニアリング 大阪支店		¥8,950,000			
ワコウコンサルタント株式会社		¥11,000,000			
株式会社フジヤマ 名古屋支店		¥9,800,000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				