

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.1.11 更新日：

当初

名称	高石駅前広場（東側）整備工事（その1）		施工年度	令和4年度	
場所	綾園1丁目地内		工事担当課	駅周辺整備課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	株式会社クロヒジ
概要	基盤整備工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式		住所	高石市高砂1-8	
			契約日	R5.1.11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R4.12.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥90,729,000		最低制限価格（税抜）	¥72,018,000
落札金額（税抜）		¥72,018,000		契約金額（税込）	¥79,219,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥72,018,000			
株式会社クロヒジ		¥72,018,000	落札		
海洋開発興業株式会社		辞退			
三栄工業株式会社		辞退			
ミカド設備工業株式会社		¥72,018,000			
株式会社サンダ管工		¥72,018,000			
株式会社本田組 高石支店		¥72,018,000			
株式会社松尾組		¥72,018,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.1.16 更新日：

当初

名称	高石駅前広場（東側）整備工事（その2）		施工年度	令和4年度	
場所	綾園1丁目地内		工事担当課	駅周辺整備課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	協和道路株式会社
概要	舗装工 仮設工	一式 一式	住所	大阪市鶴見区今津北2-3-26	
			契約日	R5.1.16	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R5.1.13 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥87,079,000	最低制限価格（税抜）	¥69,163,000	
落札金額（税抜）		¥69,163,000	契約金額（税込）	¥76,079,300	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
鳳工業株式会社 高石営業所		¥69,163,000			
前田道路株式会社 泉州営業所		¥69,163,000			
鹿島道路株式会社 関西支店		¥69,163,000			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		¥69,163,000			
株式会社ガイアート 関西支店		¥86,800,000			
三井住建道路株式会社 関西支店		¥69,163,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		辞退			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥69,163,000			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		¥85,400,000			
協和道路株式会社		¥69,163,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.1.24 更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）		施工年度	令和4年度	
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.15	契約者	株式会社ケイテック
概要	①取石2丁目地内 側溝改修 一式 ②羽衣1丁目地内 区画線工 一式 ③羽衣1丁目地内 区画線工 一式 ④東羽衣5丁目地内 区画線工 一式 ⑤東羽衣5丁目地内 区画線工 一式 ⑥加茂3丁目地内 区画線工 一式 ⑦西取石3丁目地内 区画線工 一式 ⑧加茂1丁目地内 区画線工 一式 ⑨羽衣5丁目地内 区画線工 一式		住所	高石市高師浜1-20-27	
			契約日	R5.1.24	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.1.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,260,000		最低制限価格（税抜）	¥4,624,000
落札金額（税抜）		¥4,624,000		契約金額（税込）	¥5,086,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
千代田建設株式会社		¥4,624,000			
株式会社阪和		¥4,624,000			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥4,624,000			
カドヤ建設株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設		¥4,624,000			
株式会社ケイテック		¥4,624,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5. 1. 30 更新日：

当初

名称	3-20-10④号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	令和4年度	
場所	取石5丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5. 3. 31	契約者	株式会社中尾清掃
概要	排水施設延長 【管布設工】 φ200mm（污水） 【人孔築造工】 污水人孔 【柵設置工】 污水柵 【舗装工】 【付帯工】	L=178. 20m L=178. 20m 10箇所 2箇所 一式 一式	住所	高石市東羽衣7-3-17	
				契約日	R5. 1. 30
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5. 1. 27 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥26, 513, 000		最低制限価格（税抜）	¥20, 782, 000	
落札金額（税抜）	¥20, 782, 000		契約金額（税込）	¥22, 860, 200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ミカド設備工業株式会社		¥20, 782, 000			
株式会社中尾清掃		¥20, 782, 000	落札		
阿波建設工業株式会社		¥20, 782, 000			
ファミリー庭園株式会社		¥20, 782, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥20, 782, 000			
株式会社ミドリ土建		¥20, 782, 000			
株式会社光和土木		¥20, 782, 000			
株式会社サンダ管工		¥20, 782, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.1.31 更新日：

当初

名称	高石霊園東ブロック塀改修工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石霊園		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	高石霊園東ブロック塀改修		住所	高石市西取石1-24-10	
			契約日	R5.1.31	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R5.1.27 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,920,000	最低制限価格（税抜）	¥8,986,000	
落札金額（税抜）		¥8,986,000	契約金額（税込）	¥9,884,600	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社千代田商会		¥8,986,000			
丸山建設工業株式会社		辞退			
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店		辞退			
有限会社井倉建設		¥8,986,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥8,986,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.10.19

更新日：R5.1.10

変更

名称	取石701号線道路舗装修繕工事		施工年度	令和4年度	
場所	取石701号線		工事担当課	土木管理課	
種別	舗装	工期	契約締結日～R5.1.31	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	舗装工 一式 区画線工 一式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
			契約日	R4.10.19	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.10.18 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12,792,000	最低制限価格（税抜）	¥9,797,000	
落札金額（税抜）		¥9,797,000	契約金額（税込）	¥10,776,700	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
アイテック		¥9,797,000			
ミカド設備工業株式会社		¥9,797,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥9,797,000			
株式会社統心		辞退			
株式会社三雄工業		¥9,797,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥14,620,100	夜間工事への変更及び施工面積の追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.1.10			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.29

更新日：R5.1.18

変更

名称	3-17号線汚水圧送管布設工事（その3）		施工年度	令和4年度
場所	高師浜1丁目地内他		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.1.31	契約者
概要	排水施設延長 L=34.90m 【管布設工】 φ300mm（汚水） L=34.90m 【舗装工】 一式 【付帯工】 一式		住所	高石市加茂4-11-30
			契約日	R4.9.29
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.9.27 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）		¥6,248,000	最低制限価格（税抜）	¥4,792,000
落札金額（税抜）		¥4,792,000	契約金額（税込）	¥5,271,200
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
千代田建設株式会社		¥4,792,000	落札	
株式会社阪和		¥4,792,000		
生紘建設株式会社		辞退		
株式会社大尚		¥4,792,000		
カドヤ建設株式会社		¥4,792,000		
有限会社廣栄建設		¥4,792,000		
株式会社ケイテック		¥4,792,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥5,922,400	産業廃棄物の処分費量増加に伴う増額	
	変更契約日	R5.1.18		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.5.27

更新日：R5.1.18

変更

名称	市役所前通り改良工事実施設計業務委託		施工年度	令和4年度	
場所	西取石1丁目、西取石3丁目地内		工事等担当課	土木管理課	
種別	委託	工期	契約締結日～R5.1.31	契約者	五洋設計株式会社 大阪支店
概要	設計協議 道路詳細設計(B) 平面交差点詳細設計 道路照明施設詳細設計 現地測量 路線測量	一式 一式 一式 一式 一式 一式	住所	大阪府中央区上汐2-6-13	
			契約日	R4.5.27	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.5.23 16:30	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥10,435,000	最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)		¥7,000,000	契約金額(税込)	¥7,700,000	
業者名					
		第1回 入札金額(税抜)			
株式会社アイ・ディー・エー 大阪事業部		辞退			
いであ株式会社 大阪支社		¥10,200,000			
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 大阪支店		辞退			
五洋設計株式会社 大阪支店		¥7,000,000	落札		
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社		辞退			
株式会社新日本コンサルタント 大阪支店		¥8,000,000			
セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社		¥9,320,000			
大日コンサルタント株式会社 大阪支社		¥8,460,000			
中央開発株式会社 関西支社		¥9,340,000			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥13,000,000			
株式会社ティーネットジャパン 大阪支社		辞退			
天理技研株式会社 大阪営業所		¥7,450,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥8,189,500	トラバース点設置等測量業務の追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.1.18			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				