

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.3.30

更新日：

当初

名称	高石駅前広場（東側）昇降機設置工事		施工年度	令和4年度	
場所	高石駅前広場（東側） [高石市綾園1丁目地内]		工事担当課	駅周辺整備課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R5.12.25	契約者	日生建設株式会社
概要	昇降機設置：1台 昇降機設置に伴う附帯工事 等		住所	泉大津市東助松町4-3-2	
			契約日	R5.3.30	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R5.3.30 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥123,600,000		最低制限価格（税抜）	¥104,320,000	
落札金額（税抜）	¥104,320,000		契約金額（税込）	¥114,752,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥104,320,000			
株式会社クロヒジ		辞退			
大井建設株式会社		辞退			
株式会社隆栄建設		辞退			
日生建設株式会社		¥104,320,000	落札		
株式会社丸末		¥119,000,000			
株式会社小西建設		辞退			
株式会社藤木組		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				



令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.3.31

更新日：

当初

名称	ふれあいゾーン複合センター改修工事実施設計業務		施工年度	令和4年度
場所	ふれあいゾーン複合センター		工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R5.2.28	契約者
概要	本施設のリニューアル改修設計		住所	—
			契約日	—
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.7.12 16:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥15,945,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	—		契約金額（税込）	—
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	
株式会社阿波設計事務所		¥21,500,000	辞退	不調
株式会社池下設計 大阪事務所		辞退		
株式会社浦野設計 関西支社		¥21,500,000	辞退	
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		辞退		
株式会社総企画設計 大阪支店		辞退		
株式会社都市環境設計		¥15,950,000	辞退	
株式会社前田都市設計		¥18,000,000	辞退	
株式会社山田総合設計		¥23,000,000	辞退	
第1回変更契約				
	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約				
	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.3.31

更新日：

当初

名称	ふれあいゾーン複合センター改修工事実施設計業務		施工年度	令和4年度																																																																																																																
場所	ふれあいゾーン複合センター		工事等担当課	建築住宅課																																																																																																																
種別	委託	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者																																																																																																																
概要	本施設のリニューアル改修設計		住所	—																																																																																																																
			契約日	—																																																																																																																
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.8.8 16:30																																																																																																																
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件																																																																																																																		
予定価格（税抜）	¥15,945,000		最低制限価格（税抜）	—																																																																																																																
落札金額（税抜）	—		契約金額（税込）	—																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業者名</th> <th>第1回 入札金額（税抜）</th> <th>第2回 入札金額（税抜）</th> <th>事前辞退</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>株式会社アール・アイ・エー 大阪支社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社INA新建築研究所 西日本支社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社あい設計 大阪支社</td><td>辞退</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>株式会社梓設計 関西支社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社石本建築事務所 大阪オフィス</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社岡本設計 大阪事務所</td><td>¥19,500,000</td><td>辞退</td><td></td></tr> <tr><td>株式会社小野設計 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>共同設計株式会社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社久米設計 大阪支社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社佐藤総合計画 関西オフィス</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社双星設計</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社大建設設計 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>大和リース株式会社 大阪本店</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社手島建築設計事務所 大阪支社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社東畑建築事務所 本社オフィス大阪</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社内藤建築事務所 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社日総建 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>阪急設計コンサルタント株式会社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社日立建設設計 西日本支社</td><td>無効</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>株式会社松田平田設計 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社丸川建築設計事務所 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社安井建築設計事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社山下設計 関西支社</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社横河建築設計事務所 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社類設計室</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> <tr><td>株式会社相和技術研究所 大阪事務所</td><td></td><td></td><td>辞退</td></tr> </tbody> </table>					業者名	第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	事前辞退	株式会社アール・アイ・エー 大阪支社			辞退	株式会社INA新建築研究所 西日本支社			辞退	株式会社あい設計 大阪支社	辞退			株式会社梓設計 関西支社			辞退	株式会社石本建築事務所 大阪オフィス			辞退	株式会社岡本設計 大阪事務所	¥19,500,000	辞退		株式会社小野設計 大阪事務所			辞退	共同設計株式会社			辞退	株式会社久米設計 大阪支社			辞退	株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所			辞退	株式会社佐藤総合計画 関西オフィス			辞退	株式会社双星設計			辞退	株式会社大建設設計 大阪事務所			辞退	大和リース株式会社 大阪本店			辞退	株式会社手島建築設計事務所 大阪支社			辞退	株式会社東畑建築事務所 本社オフィス大阪			辞退	株式会社内藤建築事務所 大阪事務所			辞退	株式会社日総建 大阪事務所			辞退	阪急設計コンサルタント株式会社			辞退	株式会社日立建設設計 西日本支社	無効			株式会社松田平田設計 大阪事務所			辞退	株式会社丸川建築設計事務所 大阪事務所			辞退	株式会社安井建築設計事務所			辞退	株式会社山下設計 関西支社			辞退	株式会社横河建築設計事務所 大阪事務所			辞退	株式会社類設計室			辞退	株式会社相和技術研究所 大阪事務所			辞退
業者名	第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）	事前辞退																																																																																																																	
株式会社アール・アイ・エー 大阪支社			辞退																																																																																																																	
株式会社INA新建築研究所 西日本支社			辞退																																																																																																																	
株式会社あい設計 大阪支社	辞退																																																																																																																			
株式会社梓設計 関西支社			辞退																																																																																																																	
株式会社石本建築事務所 大阪オフィス			辞退																																																																																																																	
株式会社岡本設計 大阪事務所	¥19,500,000	辞退																																																																																																																		
株式会社小野設計 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
共同設計株式会社			辞退																																																																																																																	
株式会社久米設計 大阪支社			辞退																																																																																																																	
株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
株式会社佐藤総合計画 関西オフィス			辞退																																																																																																																	
株式会社双星設計			辞退																																																																																																																	
株式会社大建設設計 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
大和リース株式会社 大阪本店			辞退																																																																																																																	
株式会社手島建築設計事務所 大阪支社			辞退																																																																																																																	
株式会社東畑建築事務所 本社オフィス大阪			辞退																																																																																																																	
株式会社内藤建築事務所 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
株式会社日総建 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
阪急設計コンサルタント株式会社			辞退																																																																																																																	
株式会社日立建設設計 西日本支社	無効																																																																																																																			
株式会社松田平田設計 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
株式会社丸川建築設計事務所 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
株式会社安井建築設計事務所			辞退																																																																																																																	
株式会社山下設計 関西支社			辞退																																																																																																																	
株式会社横河建築設計事務所 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
株式会社類設計室			辞退																																																																																																																	
株式会社相和技術研究所 大阪事務所			辞退																																																																																																																	
第1回変更契約	変更後工期		概要																																																																																																																	
	変更後契約金額																																																																																																																			
	変更契約日																																																																																																																			
第2回変更契約	変更後工期		概要																																																																																																																	
	変更後契約金額																																																																																																																			
	変更契約日																																																																																																																			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.9.29

更新日：R5.3.9

変更

名称	高師浜総合運動施設改修工事		施工年度	令和4年度
場所	高師浜総合運動施設		工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者
概要	構造物撤去工 一式 施設整備工 一式 仮設工 一式		住所	高石市取石6-15-1
			契約日	R4.9.29
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.9.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥90,788,000	最低制限価格（税抜）	¥72,023,000	
落札金額（税抜）	¥72,023,000	契約金額（税込）	¥79,225,300	
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
中山建設株式会社		¥72,023,000		
株式会社クロヒジ		辞退		
海洋開発興業株式会社		辞退		
三栄工業株式会社		辞退		
ミカド設備工業株式会社		¥72,023,000		
鳳工業株式会社 高石営業所		¥72,023,000	落札	
株式会社本田組 高石支店		¥72,023,000		
株式会社松尾組		¥72,023,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥92,484,700	L型擁壁及び重力式擁壁の設置、樹木撤去、平板ブロック及び表土処分の追加、インターロッキングの新設に伴う増額	
	変更契約日	R5.3.9		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			



令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.7.29

更新日：R5.3.15

変更

名称	市営富木第二住宅長寿命化工事		施工年度	令和4年度
場所	市営富木第二住宅		工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R5.3.24	契約者
概要	住宅棟及び集会所の屋上防水・外壁改修 外構改修その他工事		住所	高石市東羽衣5-13-14
			契約日	R4.7.29
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.7.22 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥116,700,000		最低制限価格（税抜）	¥99,407,000
落札金額（税抜）	¥99,407,000		契約金額（税込）	¥109,347,700
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
中山建設株式会社		¥99,407,000	落札	
株式会社クロヒジ		辞退		
株式会社木谷工務店		辞退		
大井建設株式会社		辞退		
株式会社隆栄建設		¥99,407,000		
日生建設株式会社		¥99,407,000		
株式会社丸末		辞退		
株式会社小西建設		¥99,407,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥111,126,400	・アスベスト除去工事の工法変更等に伴う減額 ・外壁改修の数量増加等に伴う増額	
	変更契約日	R5.3.15		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.12 更新日：R5.3.23

変更

名称	高石駅前広場（東側）整備工事に係る撤去工事		施工年度	令和4年度
場所	綾園1丁目地内		工事担当課	駅周辺整備課
種別	解体	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者
概要	構造物撤去工 一式 電気設備撤去工 一式 機械設備撤去工 一式		住所	高石市加茂4-11-30
			契約日	R4.12.12
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.12.8 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥19,989,000		最低制限価格（税抜）	¥15,450,000
落札金額（税抜）	¥15,450,000		契約金額（税込）	¥16,995,000
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社統心		¥15,450,000		
株式会社中尾清掃		¥15,450,000		
株式会社フジタ		¥15,450,000		
丸山建設工業株式会社		¥15,450,000		
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥15,450,000		
株式会社クロヒジ		¥15,450,000		
三栄工業株式会社		辞退		
千代田建設株式会社		¥15,450,000	落札	
ミカド設備工業株式会社		¥15,450,000		
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		¥15,450,000		
株式会社ワーク 高石支店		¥15,450,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥18,123,600	・自然石の処分地変更及び仮囲い増加に伴う増額 ・撤去範囲及び数量の減少に伴う減額	
	変更契約日	R5.3.23		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			





令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.12.28 更新日：R5.3.28

変更

名称	3-3-7-2号線他管渠等改築更新工事		施工年度	令和4年度
場所	千代田1丁目地内他		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期 契約締結日～R5.3.31	契約者	中山建設株式会社
概要	【管更生工】 φ250mm L=57.10m 【マンホール蓋取替工】 37箇所		住所	高石市東羽衣5-13-14
			契約日	R4.12.28
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.12.23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥21,181,000	最低制限価格（税抜）	¥16,383,000	
落札金額（税抜）	¥16,383,000	契約金額（税込）	¥18,021,300	
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
ミカド設備工業株式会社		¥16,383,000		
株式会社中尾清掃		¥16,383,000		
中山建設株式会社		¥16,383,000	落札	
海洋開発興業株式会社		辞退		
株式会社フジタ		辞退		
株式会社本田組 高石支店		¥16,383,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額	¥18,475,600	・モルタル除去及び取り付け管突出部の除去の追加に伴う増額 ・調整ブロック取替え箇所追加に伴う増額	
	変更契約日	R5.3.28		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和4年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R4.6.10

更新日：R5.3.29

変更

名称	高石配水場ポンプ盤更新工事		施工年度	令和4年度
場所	高石配水場		工事担当課	上下水道課
種別	電気	工期	契約締結日～R5.3.31	契約者
概要	電気工事 ポンプ盤更新 一式 その他付帯工事 一式		住所	堺市堺区北庄町3-1-5
			契約日	R4.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R4.6.3 14:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥92,270,000		最低制限価格（税抜）	¥74,109,000
落札金額（税抜）	¥74,109,000		契約金額（税込）	¥81,519,900
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社Raing		¥74,109,000	落札	
日新電機株式会社 関西支社		辞退		
メタウォーター株式会社 関西営業部		辞退		
協和機電工業株式会社 大阪支店		辞退		
吉田機電株式会社 大阪支店		辞退		
株式会社明電エンジニアリング 関西支社		辞退		
安川オートメーション・ドライブ株式会社 大阪支店		辞退		
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社		辞退		
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社		辞退		
富士古河E&C株式会社 西日本支社		¥74,109,000		
関西日立株式会社		¥74,109,000		
株式会社日立製作所 関西支社		辞退		
株式会社正興電機製作所 大阪営業所		辞退		
野里電気工業株式会社		¥74,109,000		
第1回変更契約	変更後工期	R6.1.31	概要	
	変更後契約金額	¥81,952,200	・各種機器の納期遅延に伴う工期延期 ・石綿事前調査の追加に伴う増額	
	変更契約日	R5.3.29		
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			