

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.5.22

更新日：R5.8.21

変更

名称	(改良R5-1)市役所前通り他老朽管更新工事		施工年度	令和5年度	
場所	高石市西取石1,3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R5.8.31	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】	一式	住所	高石市取石4-16-15	契約日
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300～φ150mm	383.7m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ300～φ150mm	10箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ300～φ100mm	391.5m		
	アスファルト舗装工	一式			
	【給水管工事】				
	φ50～φ20mm		12箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R5.5.18 14:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥63,437,000		最低制限価格(税抜)	¥51,081,000	
落札金額(税抜)	¥51,081,000		契約金額(税込)	¥56,189,100	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥51,081,000			
株式会社共進		¥52,081,000			
有限会社熊取工房		¥51,081,000			
株式会社誠和総合産業		¥51,081,000			
阿波建設工業株式会社		¥51,081,000			
株式会社ケイテック		¥51,081,000			
株式会社三雄工業		¥51,081,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥51,081,000	落札		
株式会社サンダ管工		¥51,081,000			
生紘建設株式会社		¥51,081,000			
株式会社中尾清掃		¥51,081,000			
中山建設株式会社		¥51,081,000			
ミカド設備工業株式会社		¥51,081,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥56,347,500	曲管等の追加に伴う増額		
	変更契約日	R5.8.21			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.8.16

更新日：

当初

名称	7-4号線他雨水管布設工事実施設計業務委託		施工年度	令和5年度	
場所	西取石7、8丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=388.00m 【実施設計】 推進工（φ1500～1350） L=388.00m 特殊マンホール 4箇所 耐震設計 一式		住所	大阪市中央区博労町3-2-8	
			契約日	R5.8.16	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.8.10 10:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27,460,000	最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥15,900,000	契約金額（税込）	¥17,490,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
日本水工設計株式会社 大阪支社		¥23,000,000			
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退			
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		¥25,000,000			
日本振興株式会社		¥17,400,000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥16,700,000			
株式会社昭和設計		¥24,900,000			
株式会社日本インシーク		¥16,875,000			
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥19,800,000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪		¥26,000,000			
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		¥17,400,000			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥15,900,000	落札		
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥25,670,000			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥25,635,000			
株式会社極東技工コンサルタント		¥22,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				