

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.9.6

更新日：

当初

名称	高師浜運動広場人工芝改修工事			施工年度	平成25年度	
場所	高師浜運動広場			工事担当課	建築住宅課	
種別	土木一式（体）	工期	契約締結日～26. 2. 28	契約者	日本フィールドシステム株式会社関西支店	
概要	人工芝改修工事（7, 6 3 2㎡） 競技ライン引き他			住所	滋賀県栗東市中沢 3－2－4	
				契約日	25. 9. 6	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 9. 2 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥48, 140, 000		最低制限価格（税抜）	¥40, 919, 000	
落札金額（税抜）		¥40, 919, 000		契約金額（税込）	¥42, 964, 950	
入札結果						
業者名		第1回入札金額（税抜）		くじによる抽選の結果		備考
青野スポーツ施設株式会社		¥40, 919, 000				
スポーツサーフェス株式会社大阪営業所		¥40, 919, 000				
株式会社富士グリーンテック西日本支店		¥40, 919, 000				
奥アンソーカ株式会社近畿支店		辞退				
日本体育施設株式会社大阪支店		¥40, 919, 000				
日本フィールドシステム株式会社関西支店		¥40, 919, 000		落札		
長谷川体育施設株式会社関西支店		¥40, 919, 000				
美津濃株式会社スポーツ施設サービス部		¥40, 919, 000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成25年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.9.25

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	平成25年度
場所	高石市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	とび・土工（交通安全）	工期	契約締結日～26.3.10	契約者	株式会社オダ産業
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡直柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 2面鏡電柱共架D 1箇所 1面鏡電柱共架E 1箇所 道路照明灯 1基 道路照明灯電柱共架 1基 上記の単価契約			住所	吹田市五月が丘南3-2-5
				契約日	25.9.25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.9.19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,749,000		最低制限価格（税抜）	¥1,399,000
落札金額（税抜）		¥1,600,000		契約金額（税込）	¥1,680,000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）			備考
株式会社オダ産業		¥1,600,000		落札	
関西交安工業株式会社		¥1,620,000			
株式会社建設資材		¥1,670,000			
三和道路工業株式会社		¥1,700,000			
株式会社新栄商会		辞退			
株式会社セフティ		¥1,685,000			
東洋道路施設株式会社		¥1,650,000			
道路開発株式会社大阪支店		¥1,638,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.1

更新日：25.9.5

変更

名称	高石中学校給食調理棟等建設工事（建築工事）			施工年度	平成24年度
場所	高石中学校			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～25. 8. 30	契約者	タツト・建設(株)
概要	給食調理棟：351㎡ ・建設工事（鉄骨平屋建て） ・その他構内舗装工事（進入路舗装改修、外構工事等） 小荷物専用昇降機：1基（3停止） ・建設工事（鉄骨造昇降機シャフト、昇降機設置等） ・電気設備工事（昇降機接続配線工事等）			住所	大阪市西区江戸堀1丁目25番30号
				契約日	25. 3. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 2. 28 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥127, 543, 000		最低制限価格（税抜）	¥108, 411, 000
落札金額（税抜）		¥108, 411, 000		契約金額（税込）	¥113, 831, 550
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
(株)クロヒジ		¥126, 950, 000			
大容建設(株)		¥108, 411, 000			
大昭工業(株)		¥119, 900, 000			
タツト・建設(株)		¥108, 411, 000	落札		
(株)マツダ・シティーズ		¥127, 000, 000			
田中建設(株)		¥108, 411, 000			
西野建設工業(株)		¥108, 411, 000			
(株)藤木組		¥108, 411, 000			
一字工業(株)		¥108, 411, 000			
安積建設(株)		¥124, 000, 000			
日生建設(株)		¥108, 411, 000			
吉原建設産業(株)		¥108, 411, 000			
第1回変更契約	変更後工期	25. 9. 30	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	25. 8. 29			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥121, 204, 650			
	変更契約日	25. 9. 5			
防火戸設置、DWホールと既存校舎の段差解消、 既存サッシの網入りガラスへの変更中止、地中障害除去					

防火戸設置、DWホールと既存校舎の段差解消、
既存サッシの網入りガラスへの変更中止、地中障害除去

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.2.4

更新日：25.9.25

変更

名称	新村北線道路整備工事			施工年度	平成24年度	
場所	東羽衣5丁目地内			工事担当課	街路河川課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～25.3.31	契約者	株式会社亀岡建設	
概要	工事延長 L=136.50m 工事幅員 W=約12m 土工一式 道路構造物工一式 排水施設工一式 道路付属施設工一式 舗装工 車道 931㎡ 歩道 407㎡一式 撤去工一式 付帯工一式			住所	高石市加茂1丁目13番34号	
				契約日	25.2.4	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25.1.31 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥21,925,000		最低制限価格（税抜）	¥17,540,000	
落札金額（税抜）		¥17,540,000		契約金額（税込）	¥18,417,000	
入札結果						
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考	
株式会社高橋建設		辞退				
西日本建設有限会社		¥21,000,000				
泉北興産株式会社		辞退				
株式会社フジタ		¥17,540,000				
カドヤ建設株式会社		¥17,540,000				
株式会社亀岡建設		¥17,540,000	落札			
有限会社廣栄建設		¥17,540,000				
厚心建設株式会社		¥17,540,000				
株式会社光和土木		¥20,100,000				
株式会社阪和		¥17,540,000				
有限会社松本建材店		¥17,540,000				
有限会社丸山建設		¥17,540,000				
第1回変更契約	変更後工期	25.6.28		概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日	25.3.28				
第2回変更契約	変更後工期	25.9.30		概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日	25.6.21				
第3回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥20,169,450		発生土処分工増 用地境界復元測量増 舗装工減		
	変更契約日	25.9.25				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.27

更新日：25.9.25

変更

名称	小学校自家発電設備設置工事その 1			施工年度	平成24年度	
場所	高石、羽衣、高陽、清高小学校			工事担当課	建築住宅課	
種別	電気	工期	契約締結日～25. 8. 26	契約者	高鳥空調株式会社	
概要	各小学校 自家発電機 15kVA 設備設置工事			住所	高石市取石 3 － 8 － 2 8	
				契約日	25. 3. 27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 3. 22 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥18, 400, 000		最低制限価格（税抜）	¥15, 640, 000	
落札金額（税抜）		¥15, 640, 000		契約金額（税込）	¥16, 422, 000	
入札結果						
業者名		第 1 回入札金額（税抜）		くじによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥15, 640, 000				
有限会社岡田電業		¥15, 640, 000				
株式会社坂本クリエイト		¥15, 640, 000				
ゼンシン電気設備有限会社		¥15, 640, 000				
有限会社西森電機		¥15, 640, 000				
有限会社誠和電設産業		¥15, 640, 000				
高鳥空調株式会社		¥15, 640, 000		落札		
第 1 回変更契約	変更後工期	25. 9. 30		概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日	25. 8. 23				
第 2 回変更契約	変更後工期			概要 発電機配線経路変更（高陽小学校） フェンス設置（清高小学校）		
	変更後契約金額	¥16, 852, 500				
	変更契約日	25. 9. 25				

平成24年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：25.3.25

更新日：25.9.25

変更

名称	小学校自家発電設備設置工事その2			施工年度	平成24年度
場所	東羽衣、取石、加茂小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～25. 8. 26	契約者	井上電工有限会社
概要	各小学校 自家発電機 15kVA 設備設置工事			住所	高石市取石 3－9－5 1
				契約日	25. 3. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	25. 3. 22 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥14, 000, 000		最低制限価格（税抜）	¥11, 900, 000
落札金額（税抜）		¥11, 900, 000		契約金額（税込）	¥12, 495, 000
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
井上電工有限会社		¥11, 900, 000	落札		
有限会社岡田電業		¥11, 900, 000			
株式会社坂本クリエイト		¥11, 900, 000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥11, 900, 000			
有限会社西森電機		¥11, 900, 000			
有限会社誠和電設産業		¥11, 900, 000			
高鳥空調株式会社		不参加			
高鳥空調株式会社は「小学校自家発電設備設置工事その1」の落札業者の為不参加					
第1回変更契約	変更後工期	25. 9. 30		概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日	25. 8. 23			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥13, 325, 550		発電機配線経路変更（東羽衣、加茂、取石小学校）	
	変更契約日	25. 9. 25			

発電機配線経路変更（東羽衣、加茂、取石小学校）