

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.4.21

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その1）			施工年度	平成23年度
場所	高石市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木	工期	契約締結日～23.5.25	契約者	(有)丸山建設
概要	U型バリカー設置工 4箇所 車両用防護柵設置工 111.0m 横断防止柵設置工 10.5m 区画線設置工 一式			住所	高石市西取石5-3-10
				契約日	23.4.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.4.15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,335,000		最低制限価格（税抜）	¥4,268,000
落札金額（税抜）		¥5,020,000		契約金額（税込）	¥5,271,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
カドヤ建設(株)		¥5,280,000			
厚心建設(株)		¥5,229,000			
(株)光和土木		¥5,200,000			
(有)丸山建設		¥5,020,000		落札	
臨海建設(株)		¥5,220,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.4.21

更新日：

当初

名称	東羽衣高架下集会所解体工事			施工年度	平成23年度
場所	東羽衣高架下集会所			工事担当課	建築住宅課
種別	その他	工期	契約締結日～23.5.31	契約者	(有)誠和電設産業
概要	集会所解体（S造平屋建73.26㎡） 設備（電気、給排水、空調）撤去、 外周フェンス撤去			住所	高石市加茂4-1-28
				契約日	23.4.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	23.4.15 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,669,000		最低制限価格（税抜）	¥2,268,000
落札金額（税抜）		¥2,268,000		契約金額（税込）	¥2,381,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果		備考
(株)ラグ・クリエイイト八野		¥2,268,000			
(有)井倉建設		¥2,268,000			
(株)櫻井工務店		¥2,268,000			
(有)誠和電設産業		¥2,268,000	落札		
(株)フジタ		¥2,268,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成23年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：23.5.9

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	平成23年度
場所	高石市内一円			工事担当課	土木公園課
種別	舗装	工期	契約締結日～24.3.31	契約者	(株)よろずや企画
概要	表層工＝4種、基層工＝2種、不陸整正＝1種、路盤工＝2種、掘削工＝2種、舗装版破碎工＝3種、アスファルトガラ処分、残土処分、L型側溝布設工＝2種、マンホール蓋取り換え、区画線工＝2種 以上21項目の単価契約				泉佐野市羽倉崎1-1-5
				契約日	23.4.27
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	23.4.27 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	（単価合計）¥91,700		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥73,000	
落札金額（税抜）	（単価合計）¥73,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥76,650	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	クジによる抽選の結果	備考	
片山建設(株)		¥73,000			
大平建設(株)		¥73,000			
(株)西尾組		¥73,000			
(株)よろずや企画		¥73,000	落札		
(株)マルイ		¥90,000			
恒和建设(株)		¥73,000			
(株)国府		¥73,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				