

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.7.5

更新日：

当初

名称	3-1-1-2-4号線他管布設工事（面整備）		施工年度	平成29年度		
場所	綾園1丁目、加茂1丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.11.30	契約者	ファミリー庭園株式会社	
概要	排水施設延長 L=234.30m 【管布設工】φ300（雨水） L=169.80m φ200（污水） L=64.50m 【人孔築造工】雨水人孔 8箇所 污水人孔 5箇所 【樹設置工】雨水樹 11箇所 污水樹 12箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石3-9-55	
				契約日	29.7.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.6.29 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥37,646,000		最低制限価格（税抜）	¥30,208,000	
落札金額（税抜）		¥30,208,000		契約金額（税込）	¥32,624,640	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
ファミリー庭園株式会社		¥30,208,000	落札			
阿波建設工業株式会社		¥30,208,000				
ミカド設備工業株式会社		¥30,208,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥30,208,000				
千代田建設株式会社		¥30,208,000				
株式会社中尾清掃		¥30,208,000				
株式会社光和土木		¥30,208,000				
株式会社サンダ管工		¥30,208,000				
株式会社亀岡建設		¥30,208,000				
株式会社阪和		¥30,208,000				
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.7.27 更新日：

当初

名称	防草シート設置工事		施工年度	平成29年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.9.30	契約者	有限会社廣栄建設
概要	防草シート設置 488.0㎡		住所	高石市加茂3-4-45	
			契約日	29.7.27	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.7.25 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,291,000		最低制限価格（税抜）	¥1,715,000
落札金額（税抜）		¥1,715,000		契約金額（税込）	¥1,852,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥1,715,000			
有限会社廣栄建設		¥1,715,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥1,715,000			
株式会社大尚		¥1,715,000			
生紘建設株式会社		¥1,715,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成29年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.7.20 更新日：

当初

名称	3-11-2-9号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託		施工年度	平成29年度
場所	綾園1丁目、加茂1丁目、取石6丁目		工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～29.12.20	契約者
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=280.00m 【実施設計】 開削工 L=369.00m		住所	八尾市南小阪合町5-8-30
			契約日	29.7.20
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	29.7.19 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）		¥8,185,000	最低制限価格（税抜）	
落札金額（税抜）		¥3,180,000	契約金額（税込）	¥3,434,400
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）		
株式会社エース大阪支社		¥4,250,000		
株式会社関西エンジニアリング大阪営業所		¥4,795,000		
株式会社日産技術コンサルタント		¥5,690,000		
株式会社新土木開発コンサルタント大阪支店		¥5,250,000		
株式会社井沢設計		¥3,180,000	落札	
株式会社西日本設計		¥5,250,000		
株式会社大建技術コンサルタンツ		¥5,150,000		
晃和調査設計株式会社		¥3,920,000		
株式会社八州関西支社		¥8,000,000		
株式会社オリンピアコンサルタント大阪営業所		¥3,950,000		
株式会社シーイーシー		¥5,763,000		
株式会社エハラ		¥5,770,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.5.2

更新日：29.7.28

変更

名称	(改良29-1) 泉北水道送水管更新工事		施工年度	平成29年度	
場所	取石3丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～29.8.31	契約者	ファミリー庭園株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ300～φ75mm L=436.6m HIYP管据付工 φ75mm L=3.2m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ75mm 3箇所 排水栓据付工 φ75 1箇所 アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】 φ50～φ20mm 2箇所		住所	高石市取石3-9-55	
			契約日	29.5.2	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥43,600,000	最低制限価格（税抜）	¥35,888,000	
落札金額（税抜）		¥35,888,000	契約金額（税込）	¥38,759,040	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
ファミリー庭園株式会社		¥35,888,000	落札		
阿波建設工業株式会社		¥35,888,000			
ミカド設備工業株式会社		¥35,888,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥35,888,000			
千代田建設株式会社		¥35,888,000			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社中尾清掃		¥35,888,000			
株式会社光和土木		¥35,888,000			
株式会社サンダ管工		¥35,888,000			
株式会社亀岡建設		¥35,888,000			
株式会社阪和		¥35,888,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥39,694,320	曲管の追加		
	変更契約日	29.7.28			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				