

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.2.6

更新日：

当初

名称	高石市千代田一丁目公共施設災害復旧工事			施工年度	平成30年度
場所	高石市千代田一丁目地内			工事担当課	駅周辺整備課
種別	建築一式	工期	契約締結日～31. 3. 25	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	ブロック塀改修工事 ・既存ブロック塀撤去、万能鋼板新設 パラペット笠木等復旧工事 ・既存笠木撤去、笠木新設、既存シャッター撤去、 アルミサッシ新設(引込戸)			住所	高石市取石 2－3 5－3 2
				契約日	31. 2. 6
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	31. 2. 4 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2, 504, 000		最低制限価格（税抜）	¥2, 087, 000
落札金額（税抜）		¥2, 087, 000		契約金額（税込）	¥2, 253, 960
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設					辞退
株式会社ラグ・クリエイト八野					辞退
株式会社辻内工業					辞退
丸山建設工業株式会社		¥2, 087, 000	落札		
有限会社ヒロカンパニー					辞退
中山建設株式会社		¥2, 350, 000			
株式会社フジタ		辞退			
千代田建設株式会社					辞退
西日本建設有限会社					辞退
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.2.20

更新日：

当初

名称	平成30年度漏水修繕跡路面復旧工事			施工年度	平成30年度
場所	高石市内各所			工事担当課	上下水道課
種別	舗装	工期	契約締結日～31.3.25	契約者	ホクシン道路株式会社
概要	【舗装工事（車道）人力】1～8 アスファルト舗装工 再生密粒5cm 105.6㎡ 舗装版切断工 62.6m 区画線工 巾15cm 10.0m			住所	河内長野市楠町東1752-1
				契約日	31.2.20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	31.2.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,107,000		最低制限価格（税抜）	¥1,681,000
落札金額（税抜）		¥1,681,000		契約金額（税込）	¥1,815,480
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥1,681,000			
株式会社サンダ管工		¥1,681,000			
生紘建設株式会社		辞退			
ホクシン道路株式会社		¥1,681,000	落札		
株式会社元美工業		¥1,681,000			
株式会社本田組高石支店		¥1,681,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.22

更新日：31.2.13

変更

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事			施工年度	平成30年度
場所	芦田川・王子川排水機場			工事担当課	土木公園課
種別	塗装	工期	契約締結日～31.3.9	契約者	奥原塗装工業株式会社
概要	素地調整工 2種ケレン 15.0㎡ 素地調整工 3種ケレンB 402.5㎡ 補修工 浸透形さび固定剤 15.0㎡ 塗装工 3回塗り 417.5㎡ 水洗い 417.5㎡ 足場工 単管足場 10.0掛㎡ 足場工 枠組足場 135.0掛㎡			住所	高石市加茂2－3－5
				契約日	30.11.22
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.11.22 10：00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,332,000		最低制限価格（税抜）	¥2,676,000
落札金額（税抜）		¥2,676,000		契約金額（税込）	¥2,890,080
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		¥2,676,000			
奥原塗装工業株式会社		¥2,676,000	落札		
有限会社東方美研		¥2,676,000			
中尾塗装株式会社		¥2,676,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,676,000			
株式会社筆野塗装		¥2,676,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥3,435,480		塗装面積の追加	
	変更契約日	31.2.13			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.7.30

更新日：31.2.18

変更

名称	3－17号線污水圧送管布設工事			施工年度	平成30年度
場所	高師浜1，2丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～30.12.10	契約者	三栄工業株式会社
概要	排水施設延長 L＝448.30m 【管布設工】 φ300 (污水) L＝448.30m 【付帯工】 1式 【舗装工】 1式			住所	高石市高砂1－6
				契約日	30.7.30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.7.24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥68,433,000		最低制限価格（税抜）	¥55,171,000
落札金額（税抜）		¥55,171,000		契約金額（税込）	¥59,584,680
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥55,171,000			
海洋開発興業株式会社		¥55,171,000			
三栄工業株式会社		¥55,171,000	落札		
株式会社フジタ		¥55,171,000			
株式会社クロヒジ		¥55,171,000			
千代田建設株式会社		¥55,171,000			
昭栄建設株式会社		¥55,171,000			
株式会社水原土木		¥55,171,000			
第1回変更契約	変更後工期	31.2.28		概要	
	変更後契約金額			支障物件移設に日数を要したため	
	変更契約日	30.11.21			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥60,334,200		支障構造物の取り壊し、処分他	
	変更契約日	31.2.18			

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.9.18

更新日：31.2.20

変更

名称	3－18－4－3－2号線他管布設工事（面整備）			施工年度	平成30年度
場所	西取石1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～31.1.25	契約者	株式会社大尚
概要	排水施設延長　L＝71.00m 【管布設工】φ200（汚水）　L＝31.00m φ300（雨水）　L＝40.00m 【人孔築造工】　汚水人孔　1箇所　雨水人孔　2箇所 【樹設置工】　　汚水樹　　8箇所　雨水樹　　10箇所 【舗装工】　　1式 【付帯工】　　1式			住所	高石市取石3－9－71
				契約日	30.9.18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	30.9.13　10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥7,943,000		最低制限価格（税抜）	¥6,200,000
落札金額（税抜）		¥6,200,000		契約金額（税込）	¥6,696,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社大尚		¥6,200,000	落札		
生紘建設株式会社		¥6,200,000			
カドヤ建設株式会社		¥6,200,000			
ファミリー庭園株式会社		¥6,200,000			
ミカド設備工業株式会社		¥6,200,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥6,200,000			
千代田建設株式会社		¥6,200,000			
株式会社中尾清掃		¥6,200,000			
株式会社光和土木		¥6,200,000			
株式会社サンダ管工		¥6,200,000			
株式会社亀岡建設		¥6,200,000			
西日本建設有限会社		辞退			
株式会社阪和		¥6,200,000			
第1回変更契約	変更後工期	31.2.28	概要		
	変更後契約金額		地元との調整に日数を要したため		
	変更契約日	31.1.18			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥7,010,280	雨水樹の追加他		
	変更契約日	31.2.20			