

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.3.5

更新日：

当初

|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| 名称        | 交通安全施設等設置工事（その2）                                                       |                                                              |                | 施工年度       | 平成30年度       |
| 場所        | 市内各所                                                                   |                                                              |                | 工事担当課      | 土木公園課        |
| 種別        | 土木一式                                                                   | 工期                                                           | 契約締結日～31.3.29  | 契約者        | カドヤ建設株式会社    |
| 概要        | ①路面標示工（高師浜4丁目付近他2ヶ所）一式<br>②道路反射鏡工（東羽衣2丁目付近）一式<br>③道路鋸工（千代田4丁目付近他3ヶ所）一式 |                                                              |                | 住所         | 高石市取石3－11－25 |
|           |                                                                        |                                                              |                | 契約日        | 31.3.5       |
| 入札・契約の方法  |                                                                        | 指名競争入札                                                       |                | 入札日時       | 31.3.4 10:00 |
| 指名・随意契約理由 |                                                                        | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |              |
| 予定価格（税抜）  |                                                                        | ¥1,549,000                                                   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥1,146,000   |
| 落札金額（税抜）  |                                                                        | ¥1,146,000                                                   |                | 契約金額（税込）   | ¥1,237,680   |
| 入札結果      |                                                                        |                                                              |                |            |              |
| 業者名       |                                                                        | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考           |
| 有限会社廣栄建設  |                                                                        | ¥1,146,000                                                   |                |            |              |
| 株式会社大尚    |                                                                        | ¥1,146,000                                                   |                |            |              |
| 生紘建設株式会社  |                                                                        | 辞退                                                           |                |            |              |
| 株式会社ミドリ土建 |                                                                        | 辞退                                                           |                |            |              |
| カドヤ建設株式会社 |                                                                        | ¥1,146,000                                                   | 落札             |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
|           |                                                                        |                                                              |                |            |              |
| 第1回変更契約   | 変更後工期                                                                  |                                                              | 概要             |            |              |
|           | 変更後契約金額                                                                |                                                              |                |            |              |
|           | 変更契約日                                                                  |                                                              |                |            |              |
| 第2回変更契約   | 変更後工期                                                                  |                                                              | 概要             |            |              |
|           | 変更後契約金額                                                                |                                                              |                |            |              |
|           | 変更契約日                                                                  |                                                              |                |            |              |

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.11.12 更新日：31.3.5

変更

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 名称                                              | (改良30-13) 千代田 6 0 2 号線他老朽管更新工事                                                                                                                                                                                    |                                                              |                 | 施工年度          | 平成30年度          |
| 場所                                              | 千代田 6 丁目地内                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                 | 工事担当課         | 上下水道課           |
| 種別                                              | 管工事                                                                                                                                                                                                               | 工期                                                           | 契約締結日～31. 3. 20 | 契約者           | 有限会社北口設備        |
| 概要                                              | 【仮設管設置及び撤去工事】 1 式<br>【配水管工事】<br>DIP-GX管据付工 φ 75mm 242. 3m<br>ソフトシール仕切弁据付工 φ 75mm 3 箇所<br>消火栓据付工 φ 75mm 1 箇所<br>排水栓据付工 φ 75mm 2 箇所<br>既設管撤去工 φ 75mm 243. 1m<br>アスファルト舗装工 1 式<br>【給水管工事】<br>φ 20～φ 20mm×φ 13mm 72箇所 |                                                              |                 | 住所            | 高石市取石 2－4 5－1 6 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 | 契約日           | 30. 11. 12      |
| 入札・契約の方法                                        |                                                                                                                                                                                                                   | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時          | 30. 11. 6 10:30 |
| 指名・随意契約理由                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |               |                 |
| 予定価格（税抜）                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ¥26, 648, 000                                                | 最低制限価格（税抜）      | ¥21, 652, 000 |                 |
| 落札金額（税抜）                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                | 契約金額（税込）        | ¥23, 384, 160 |                 |
| 入札結果                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
| 業者名                                             |                                                                                                                                                                                                                   | 第 1 回<br>入札金額（税抜）                                            | くじによる<br>抽選の結果  |               | 備考              |
| 阿波建設工業株式会社                                      |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                |                 |               |                 |
| 有限会社北口設備                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                | 落札              |               |                 |
| 株式会社サンダ管工                                       |                                                                                                                                                                                                                   | 不参加                                                          |                 |               |                 |
| 中山建設株式会社                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                |                 |               |                 |
| 株式会社坂本クリエイト                                     |                                                                                                                                                                                                                   | 辞退                                                           |                 |               |                 |
| ミカド設備工業株式会社                                     |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                |                 |               |                 |
| 株式会社共進                                          |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                |                 |               |                 |
| 有限会社熊取工房                                        |                                                                                                                                                                                                                   | ¥21, 652, 000                                                |                 |               |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
| 株式会社サンダ管工については(改良30－12)綾園中通り他老朽管更新工事の落札業者のため不参加 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                 |               |                 |
| 第 1 回変更契約                                       | 変更後工期                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                 | 概要            |                 |
|                                                 | 変更後契約金額                                                                                                                                                                                                           | ¥23, 520, 240                                                |                 | 使用材料の追加       |                 |
|                                                 | 変更契約日                                                                                                                                                                                                             | 31. 3. 5                                                     |                 |               |                 |
| 第 2 回変更契約                                       | 変更後工期                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                 | 概要            |                 |
|                                                 | 変更後契約金額                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |               |                 |
|                                                 | 変更契約日                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                 |               |                 |

變更

|             |                                                                                                                                                    |                                                              |                  |            |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| 名称          | 3-17-11③号線他管布設工事（面整備）                                                                                                                              |                                                              |                  | 施工年度       | 平成30年度        |
| 場所          | 羽衣2丁目地内                                                                                                                                            |                                                              |                  | 工事担当課      | 上下水道課         |
| 種別          | 土木一式                                                                                                                                               | 工期                                                           | 契約締結日～31.1.31    | 契約者        | 阿波建設工業株式会社    |
| 概要          | 排水施設延長 L=342.10m<br>【管布設工】φ600～φ300（雨水）L=173.00m<br>φ200（汚水）L=169.10m<br>【人孔築造工】雨水人孔 6箇所 汚水人孔 5箇所<br>【樹設置工】雨水樹 13箇所 汚水樹 18箇所<br>【舗装工】1式<br>【付帯工】1式 |                                                              |                  | 住所         | 高石市加茂4-5-26   |
|             |                                                                                                                                                    |                                                              |                  | 契約日        | 30.8.23       |
| 入札・契約の方法    |                                                                                                                                                    | 指名競争入札                                                       |                  | 入札日時       | 30.8.22 10:00 |
| 指名・随意契約理由   |                                                                                                                                                    | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                  |            |               |
| 予定価格（税抜）    |                                                                                                                                                    | ¥42,716,000                                                  |                  | 最低制限価格（税抜） | ¥34,070,000   |
| 落札金額（税抜）    |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  | 契約金額（税込）   | ¥36,795,600   |
| 入札結果        |                                                                                                                                                    |                                                              |                  |            |               |
| 業者名         |                                                                                                                                                    | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果   |            | 備考            |
| ファミリー庭園株式会社 |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 阿波建設工業株式会社  |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  | 落札               |            |               |
| ミカド設備工業株式会社 |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 有限会社ヒロカンパニー |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 千代田建設株式会社   |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 株式会社中尾清掃    |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 株式会社光和土木    |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 株式会社サンダ管工   |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 株式会社亀岡建設    |                                                                                                                                                    | 辞退                                                           |                  |            |               |
| 西日本建設有限会社   |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
| 株式会社阪和      |                                                                                                                                                    | ¥34,070,000                                                  |                  |            |               |
|             |                                                                                                                                                    |                                                              |                  |            |               |
|             |                                                                                                                                                    |                                                              |                  |            |               |
|             |                                                                                                                                                    |                                                              |                  |            |               |
| 第1回変更契約     | 変更後工期                                                                                                                                              | 31.3.25                                                      | 概要               |            |               |
|             | 変更後契約金額                                                                                                                                            |                                                              | 現場の地盤状況による       |            |               |
|             | 変更契約日                                                                                                                                              | 31.1.11                                                      |                  |            |               |
| 第2回変更契約     | 変更後工期                                                                                                                                              |                                                              | 概要               |            |               |
|             | 変更後契約金額                                                                                                                                            | ¥38,431,800                                                  | 路盤工面積の追加、雨水樹の追加他 |            |               |
|             | 変更契約日                                                                                                                                              | 31.3.13                                                      |                  |            |               |

## 平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.15

更新日：31.3.14

変更

|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 名称                                                | コミュニティセンター空調設備更新工事（PAC4）   |                                                              |                 | 施工年度       | 平成30年度          |
| 場所                                                | コミュニティセンター                 |                                                              |                 | 工事担当課      | 建築住宅課           |
| 種別                                                | 管工事                        | 工期                                                           | 契約締結日～31. 3. 31 | 契約者        | 有限会社熊取工房        |
| 概要                                                | GHP室外機 35.5KW 1台 室内機 6台 取替 |                                                              |                 | 住所         | 高石市東羽衣7－1－8     |
|                                                   |                            |                                                              |                 | 契約日        | 31. 1. 15       |
| 入札・契約の方法                                          |                            | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時       | 31. 1. 11 10:30 |
| 指名・随意契約理由                                         |                            | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                 |
| 予定価格（税抜）                                          |                            | ¥7,020,000                                                   |                 | 最低制限価格（税抜） | ¥5,744,000      |
| 落札金額（税抜）                                          |                            | ¥5,744,000                                                   |                 | 契約金額（税込）   | ¥6,203,520      |
| 入札結果                                              |                            |                                                              |                 |            |                 |
| 業者名                                               |                            | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果  | 備考         |                 |
| 株式会社いずみ技研                                         |                            | ¥5,744,000                                                   |                 |            |                 |
| 有限会社大倉水道工業所                                       |                            | 不参加                                                          |                 |            |                 |
| 有限会社北口設備                                          |                            | ¥5,744,000                                                   |                 |            |                 |
| 株式会社共進                                            |                            | ¥5,744,000                                                   |                 |            |                 |
| 有限会社熊取工房                                          |                            | ¥5,744,000                                                   | 落札              |            |                 |
| 株式会社坂本クリエイト                                       |                            | 辞退                                                           |                 |            |                 |
| 株式会社誠和総合産業                                        |                            | 辞退                                                           |                 |            |                 |
|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
| 有限会社大倉水道工業所は複合コミュニティセンター空調設備更新工事（GHP7）の落札業者のため不参加 |                            |                                                              |                 |            |                 |
|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
|                                                   |                            |                                                              |                 |            |                 |
| 第1回変更契約                                           | 変更後工期                      |                                                              |                 | 概要         |                 |
|                                                   | 変更後契約金額                    | ¥7,007,646                                                   |                 | 冷媒配管の改修    |                 |
|                                                   | 変更契約日                      | 31. 3. 14                                                    |                 |            |                 |
| 第2回変更契約                                           | 変更後工期                      |                                                              |                 | 概要         |                 |
|                                                   | 変更後契約金額                    |                                                              |                 |            |                 |
|                                                   | 変更契約日                      |                                                              |                 |            |                 |

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.7

更新日：31.3.15

変更

|             |          |                                                              |                 |            |                  |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|
| 名称          | 防災広場整備工事 |                                                              |                 | 施工年度       | 平成30年度           |
| 場所          | 高師浜3丁目地内 |                                                              |                 | 工事担当課      | 土木公園課            |
| 種別          | 土木一式     | 工期                                                           | 契約締結日～31. 2. 28 | 契約者        | 千代田建設株式会社        |
| 概要          | 広場整備 一式  |                                                              |                 | 住所         | 高石市加茂4－11－30     |
|             |          |                                                              |                 | 契約日        | 31. 1. 7         |
| 入札・契約の方法    |          | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時       | 30. 12. 27 10:00 |
| 指名・随意契約理由   |          | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                  |
| 予定価格（税抜）    |          | ¥32, 234, 000                                                |                 | 最低制限価格（税抜） | ¥25, 524, 000    |
| 落札金額（税抜）    |          | ¥25, 524, 000                                                |                 | 契約金額（税込）   | ¥27, 565, 920    |
| 入札結果        |          |                                                              |                 |            |                  |
| 業者名         |          | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果  |            | 備考               |
| ファミリー庭園株式会社 |          | ¥25, 524, 000                                                |                 |            |                  |
| ミカド設備工業株式会社 |          | ¥25, 524, 000                                                |                 |            |                  |
| 有限会社ヒロカンパニー |          | 辞退                                                           |                 |            |                  |
| 千代田建設株式会社   |          | ¥25, 524, 000                                                | 落札              |            |                  |
| 株式会社中尾清掃    |          | ¥31, 505, 474                                                |                 |            |                  |
| 株式会社光和土木    |          | ¥25, 524, 000                                                |                 |            |                  |
| 株式会社サンダ管工   |          | ¥25, 524, 000                                                |                 |            |                  |
| 株式会社亀岡建設    |          | 辞退                                                           |                 |            |                  |
| 西日本建設有限会社   |          | 辞退                                                           |                 |            |                  |
| 株式会社阪和      |          | ¥25, 524, 000                                                |                 |            |                  |
|             |          |                                                              |                 |            |                  |
|             |          |                                                              |                 |            |                  |
|             |          |                                                              |                 |            |                  |
|             |          |                                                              |                 |            |                  |
| 第1回変更契約     | 変更後工期    | 31. 3. 25                                                    | 概要              |            |                  |
|             | 変更後契約金額  |                                                              | 地元との調整に日数を要したため |            |                  |
|             | 変更契約日    | 31. 2. 27                                                    |                 |            |                  |
| 第2回変更契約     | 変更後工期    |                                                              | 概要              |            |                  |
|             | 変更後契約金額  | ¥31, 174, 200                                                | ソーラー照明灯の追加他     |            |                  |
|             | 変更契約日    | 31. 3. 15                                                    |                 |            |                  |

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：30.12.18 更新日：31.3.19

変更

|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 名称          | H 3 0 年度道路舗装修繕工事                  |                                                              |                 | 施工年度           | 平成30年度               |
| 場所          | 羽衣 4 0 5 号線他                      |                                                              |                 | 工事担当課          | 土木公園課                |
| 種別          | 舗装                                | 工期                                                           | 契約締結日～31. 3. 29 | 契約者            | アイテック                |
| 概要          | ①舗装工 一式<br>②区画線工 一式<br>③排水構造物工 一式 |                                                              |                 | 住所             | 高石市千代田 6 － 1 2 － 1 3 |
|             |                                   |                                                              |                 | 契約日            | 30. 12. 18           |
| 入札・契約の方法    |                                   | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時           | 30. 12. 13 10：00     |
| 指名・随意契約理由   |                                   | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |                |                      |
| 予定価格（税抜）    |                                   | ¥9, 150, 000                                                 |                 | 最低制限価格（税抜）     | ¥7, 130, 000         |
| 落札金額（税抜）    |                                   | ¥7, 130, 000                                                 |                 | 契約金額（税込）       | ¥7, 700, 400         |
| 入札結果        |                                   |                                                              |                 |                |                      |
| 業者名         |                                   | 第 1 回<br>入札金額（税抜）                                            | くじによる<br>抽選の結果  |                | 備考                   |
| アイテック       |                                   | ¥7, 130, 000                                                 | 落札              |                |                      |
| 株式会社サンダ管工   |                                   | ¥7, 130, 000                                                 |                 |                |                      |
| 生紘建設株式会社    |                                   | ¥7, 130, 000                                                 |                 |                |                      |
| ホクシン道路株式会社  |                                   | ¥7, 130, 000                                                 |                 |                |                      |
| 株式会社元美工業    |                                   | ¥7, 130, 000                                                 |                 |                |                      |
| 株式会社本田組高石支店 |                                   | ¥7, 130, 000                                                 |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
|             |                                   |                                                              |                 |                |                      |
| 第 1 回変更契約   | 変更後工期                             |                                                              |                 | 概要             |                      |
|             | 変更後契約金額                           | ¥8, 218, 800                                                 |                 | アスファルト処分量の増加、他 |                      |
|             | 変更契約日                             | 31. 3. 19                                                    |                 |                |                      |
| 第 2 回変更契約   | 変更後工期                             |                                                              |                 | 概要             |                      |
|             | 変更後契約金額                           |                                                              |                 |                |                      |
|             | 変更契約日                             |                                                              |                 |                |                      |

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.28

更新日：31.3.25

変更

|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 名称        | 交通安全施設等設置工事（その１）                              |                                                              |                | 施工年度              | 平成30年度        |
| 場所        | 市内各所                                          |                                                              |                | 工事担当課             | 土木公園課         |
| 種別        | 土木一式                                          | 工期                                                           | 契約締結日～31.3.29  | 契約者               | 株式会社ミドリ土建     |
| 概要        | ①転落防止柵工（綾園7丁目付近） 一式<br>②路面標示工（取石7丁目付近他2ヶ所） 一式 |                                                              |                | 住所                | 高石市取石 1－11－18 |
|           |                                               |                                                              |                | 契約日               | 31.1.28       |
| 入札・契約の方法  |                                               | 指名競争入札                                                       |                | 入札日時              | 31.1.23 10:00 |
| 指名・随意契約理由 |                                               | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                   |               |
| 予定価格（税抜）  |                                               | ¥6,919,000                                                   |                | 最低制限価格（税抜）        | ¥5,203,000    |
| 落札金額（税抜）  |                                               | ¥5,203,000                                                   |                | 契約金額（税込）          | ¥5,619,240    |
| 入札結果      |                                               |                                                              |                |                   |               |
| 業者名       |                                               | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |                   | 備考            |
| 有限会社廣栄建設  |                                               | ¥5,203,000                                                   |                |                   |               |
| 株式会社大尚    |                                               | ¥5,203,000                                                   |                |                   |               |
| 生紘建設株式会社  |                                               | ¥5,203,000                                                   |                |                   |               |
| 株式会社ミドリ土建 |                                               | ¥5,203,000                                                   | 落札             |                   |               |
| カドヤ建設株式会社 |                                               | ¥5,203,000                                                   |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
|           |                                               |                                                              |                |                   |               |
| 第1回変更契約   | 変更後工期                                         |                                                              |                | 概要                |               |
|           | 変更後契約金額                                       | ¥5,740,200                                                   |                | アスファルト舗装、路盤の処分費、他 |               |
|           | 変更契約日                                         | 31.3.25                                                      |                |                   |               |
| 第2回変更契約   | 変更後工期                                         |                                                              |                | 概要                |               |
|           | 変更後契約金額                                       |                                                              |                |                   |               |
|           | 変更契約日                                         |                                                              |                |                   |               |

平成30年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：31.1.7

更新日：31.3.27

変更

|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 名称             | 老人保健施設3階バルコニー外壁補修工事      |                                                              |                | 施工年度                            | 平成30年度         |
| 場所             | 高石市羽衣4丁目6番26号 高石市立老人保健施設 |                                                              |                | 工事担当課                           | 建築住宅課          |
| 種別             | 建築一式                     | 工期                                                           | 契約締結日～31.3.31  | 契約者                             | 株式会社フジタ        |
| 概要             | 既設内壁ボード撤去・処分<br>内壁ボード新設  |                                                              |                | 住所                              | 高石市西取石7－14－38  |
|                |                          |                                                              |                | 契約日                             | 31.1.7         |
| 入札・契約の方法       |                          | 指名競争入札                                                       |                | 入札日時                            | 30.12.27 13:00 |
| 指名・随意契約理由      |                          | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                                 |                |
| 予定価格（税抜）       |                          | ¥5,950,000                                                   |                | 最低制限価格（税抜）                      | ¥4,933,000     |
| 落札金額（税抜）       |                          | ¥4,933,000                                                   |                | 契約金額（税込）                        | ¥5,327,640     |
| 入札結果           |                          |                                                              |                |                                 |                |
| 業者名            |                          | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |                                 | 備考             |
| 有限会社井倉建設       |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野 |                          | ¥4,933,000                                                   |                |                                 |                |
| 株式会社辻内工業       |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
| 丸山建設工業株式会社     |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
| 有限会社ヒロカンパニー    |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
| 中山建設株式会社       |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
| 株式会社フジタ        |                          | ¥4,933,000                                                   | 落札             |                                 |                |
| 千代田建設株式会社      |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
| 西日本建設有限会社      |                          | 辞退                                                           |                |                                 |                |
|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
|                |                          |                                                              |                |                                 |                |
| 第1回変更契約        | 変更後工期                    | 31.5.10                                                      |                | 概要                              |                |
|                | 変更後契約金額                  | ¥6,697,604                                                   |                | 施設内立ち入り制限のため工期延長及び外壁ボードの仕様変更のため |                |
|                | 変更契約日                    | 31.3.27                                                      |                |                                 |                |
| 第2回変更契約        | 変更後工期                    |                                                              |                | 概要                              |                |
|                | 変更後契約金額                  |                                                              |                |                                 |                |
|                | 変更契約日                    |                                                              |                |                                 |                |