

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.4

更新日：

当初

名称	高石配水場中央監視室南エアコン更新工事		施工年度	令和元年度
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場		工事担当課	上下水道課
種別	電気	工期	契約締結日～R1.7.12	契約者
概要	4方向天井カセット型 空調機 (11.2KW) 1台取替		住所	高石市西取石6-2-17
			契約日	R1.6.4
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.6.4 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格 (税抜)	¥1,647,000		最低制限価格 (税抜)	¥1,364,000
落札金額 (税抜)	¥1,364,000		契約金額 (税込)	¥1,473,120
入札結果				
業者名		第1回 入札金額 (税抜)	くじによる 抽選の結果	備考
井上電工有限公司		¥1,364,000		
有限会社岡田電業		辞退		
奥田電気工業株式会社		¥1,364,000		
ゼンシン電気設備有限公司		¥1,364,000	落札	
ターケーミー電機株式会社		¥1,364,000		
高鳥空調株式会社		¥1,364,000		
有限会社西森電機		¥1,364,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.19

更新日：

当初

名称	3-12⑦号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	加茂3丁目、綾園2丁目地内		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者
概要	排水施設延長 L=97.10m 【管布設工】 φ200（污水） L=97.10m 【人孔築造工】 污水人孔 4箇所 【柵設置工】 污水柵 8箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市千代田3-3-22
			契約日	R1.6.19
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.6.18 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥22,243,000		最低制限価格（税抜）	¥17,476,000
落札金額（税抜）	¥17,476,000		契約金額（税込）	¥19,223,600
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社フジタ		¥22,243,000		
ファミリー庭園株式会社		¥17,476,000		
西日本建設有限会社		¥22,243,000		
ミカド設備工業株式会社		¥17,476,000	落札	
株式会社光和土木		¥17,476,000		
阿波建設工業株式会社		¥17,476,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥22,243,000		
株式会社サンダ管工		¥17,476,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.24

更新日：

当初

名称	3-13-1号線污水管布設工事（面整備）		施工年度	令和元年度
場所	綾園2、4丁目地内他		工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者
概要	排水施設延長 L=146.00m 【管布設工】 φ200（污水） L=146.00m 【人孔築造工】 汚水人孔 5箇所 【柵設置工】 汚水柵 9箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市取石3-9-55
			契約日	R1.6.24
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R1.6.18 10:30
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥18,001,000		最低制限価格（税抜）	¥14,057,000
落札金額（税抜）	¥14,057,000		契約金額（税込）	¥15,462,700
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
株式会社フジタ		¥18,001,000		
ファミリー庭園株式会社		¥14,057,000	落札	
西日本建設有限会社		¥18,001,000		
ミカド設備工業株式会社		不参加		
株式会社光和土木		¥14,057,000		
阿波建設工業株式会社		¥14,057,000		
有限会社ヒロカンパニー		¥14,057,000		
株式会社サンダ管工		¥14,057,000		
ミカド設備工業株式会社は「3-12⑦号線污水管布設工事（面整備）」の落札業者のため不参加				
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.27

更新日：

当初

名称	高陽小学校屋内運動場屋根一部改修工事		施工年度	令和元年度	
場所	高陽小学校		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	株式会社千代田商会
概要	屋内運動場屋根一部改修 屋内運動場東側ブロック改修		住所	高石市千代田1-18-26	
			契約日	R1.6.27	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.6.27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥15,970,000	最低制限価格（税抜）	¥13,364,000	
落札金額（税抜）		¥13,364,000	契約金額（税込）	¥14,433,120	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
丸山建設工業株式会社		¥13,993,999			
株式会社千代田商会		¥13,364,000	落札		
株式会社統心		¥13,364,000			
セイコー工務店		辞退			
有限会社井倉建設		¥13,364,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.28

更新日：

当初

名称	小学校空調設備設置工事 その1			施工年度	令和元年度
場所	東羽衣小学校・高陽小学校・羽衣小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	井上電工有限公司
概要	天吊型空調機設置 12台 変圧器交換 2箇所			住所	高石市取石3-9-51
				契約日	R1.6.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.28 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥30,740,000		最低制限価格（税抜）	¥26,195,000
落札金額（税抜）		¥26,195,000		契約金額（税込）	¥28,290,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
井上電工有限公司		¥26,195,000	落札		
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥26,195,000			
ゼンシン電気設備有限公司		不参加			
ターケーミー電機株式会社		¥26,195,000			
高鳥空調株式会社		¥26,195,000			
有限会社西森電機		¥26,195,000			
ゼンシン電気設備有限公司は「中学校空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.28

更新日：

当初

名称	小学校空調設備設置工事 その2			施工年度	令和元年度
場所	高石小学校・清高小学校・加茂小学校			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～R1.9.30	契約者	奥田電気工業株式会社
概要	天吊型空調機設置 15台			住所	高石市加茂3-10-5
				契約日	R1.6.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.28 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥30,680,000		最低制限価格（税抜）	¥26,198,000
落札金額（税抜）		¥26,198,000		契約金額（税込）	¥28,293,840
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
井上電工有限会社		不参加			
有限会社岡田電業		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥26,198,000	落札		
ゼンシン電気設備有限会社		不参加			
ターケーミー電機株式会社		¥26,198,000			
高鳥空調株式会社		¥26,198,000			
有限会社西森電機		¥26,198,000			
株式会社いずみ技研		辞退			
ゼンシン電気設備有限会社は「中学校空調設備設置工事」の落札業者のため不参加					
井上電工有限会社は「小学校空調設備設置工事 その1」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.5

更新日：

当初

名称	令和元年度水道管路実施設計業務委託（その1）		施工年度	令和元年度	
場所	加茂3, 4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=162m 横断測量 L=162m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=403m 仮設管設計 L=241m		住所	八尾市久宝寺1-1-48 横山マンション315号室	
			契約日	R1.6.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.4 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥4,210,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,000,000		契約金額（税込）	¥4,400,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）	第2回 入札金額（税抜）		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥4,800,000	¥4,250,000		
株式会社寛設計事務所		¥5,000,000	¥4,210,000		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5,500,000	¥4,190,000		
國年上下水道設計株式会社		¥4,870,000	¥4,180,000		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥4,450,000	辞退		
関西技術コンサルタント株式会社		¥4,800,000	¥4,250,000		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥4,300,000	¥4,000,000	落札	
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥4,500,000	¥4,200,000		
株式会社第一技術コンサルタント		¥4,600,000	¥4,200,000		
株式会社日水コン 大阪支所		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.6

更新日：

当初

名称	令和元年度水道管路実施設計業務委託（その2）		施工年度	令和元年度
場所	綾園5丁目、千代田5丁目地内		工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R1.12.25	契約者
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=335m 横断測量 L=335m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=685m 仮設管設計 L=685m		住所	堺市北区百舌鳥西之町1-62
			契約日	R1.6.6
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.6.4 13:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥6,050,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥5,700,000		契約金額（税込）	¥6,270,000
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,000,000		
株式会社寛設計事務所		¥6,100,000		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5,700,000	落札	
國年上下水道設計株式会社		¥6,092,000		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥5,900,000		
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,300,000		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,000,000		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,200,000		
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,900,000		
株式会社日水コン 大阪支所		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.6

更新日：

当初

名称	令和元年度水道管路実施設計業務委託（その6）		施工年度	令和元年度	
場所	高師浜1丁目、3丁目、千代田1丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R1.10.31	契約者	株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=335m 横断測量 L=335m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=335m 仮設管設計 L=335m		住所	大阪市東成区神路1-7-4 コンフォートビルド301号室	
			契約日	R1.6.6	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.4 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥5,110,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥4,700,000		契約金額（税込）	¥5,170,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社日建技術コンサルタント		¥4,900,000			
株式会社関西コンサルタント		¥5,100,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5,364,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥4,980,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥4,850,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,100,000			
株式会社レック		¥5,400,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥4,700,000	落札		
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,200,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.7

更新日：

当初

名称	令和元年度水道管路実施設計業務委託（その3）		施工年度	令和元年度	
場所	東羽衣2丁目，5丁目，7丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R1.11.29	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=344m 横断測量 L=344m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=344m 仮設管設計 L=344m		住所	茨木市駅前3-2-2	
				契約日	R1.6.7
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.4 15:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥5,400,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥5,150,000		契約金額（税込）	¥5,665,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,400,000			
株式会社関西コンサルタント		¥5,380,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥5,327,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,350,000			
環境設計株式会社 大阪事務所		¥5,250,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥5,400,000			
株式会社レック		¥5,150,000	落札		
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥5,300,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,480,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.10

更新日：

当初

名称	令和元年度水道管路実施設計業務委託（その4）		施工年度	令和元年度	
場所	千代田2丁目、高師浜4丁目地内		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R1.12.25	契約者	株式会社不二設計コンサルタント
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=579m 横断測量 L=579m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=579m 仮設管設計 L=579m		住所	柏原市安堂町1-29（大清ビル）	
			契約日	R1.6.10	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.4 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥6,450,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）	¥5,900,000		契約金額（税込）	¥6,490,000	
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社日建技術コンサルタント		¥6,000,000			
株式会社関西コンサルタント		¥6,350,000			
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,096,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,900,000	落札		
環境設計株式会社 大阪事務所		¥6,100,000			
株式会社浪速技研コンサルタント		¥6,350,000			
株式会社レック		¥6,150,000			
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥6,200,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,450,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.11

更新日：

当初

名称	令和元年度水道管路実施設計業務委託（その5）		施工年度	令和元年度
場所	西取石3丁目、6丁目、取石2丁目、3丁目、4丁目地内		工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R1.12.25	契約者
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=609m 横断測量 L=609m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径(350mm以下) L=609m 仮設管設計 L=609m		住所	大阪市東成区中道3-15-16
			契約日	R1.6.11
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R1.6.4 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件		
予定価格（税抜）	¥7,005,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）	¥5,800,000		契約金額（税込）	¥6,380,000
業者名				
		第1回 入札金額（税抜）		
株式会社大阪水道工業会研究所		¥6,400,000		
株式会社寛設計事務所		¥6,250,000		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,000,000		
國年上下水道設計株式会社		¥6,580,000		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥8,000,000		
関西技術コンサルタント株式会社		¥6,300,000		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥6,300,000		
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥6,300,000		
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,800,000	落札	
株式会社日水コン 大阪支所		辞退		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

令和元年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R1.6.21

更新日：

当初

名称	5-4-3号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託		施工年度	令和元年度	
場所	綾園3丁目、東羽衣2丁目、西取石3丁目地内他		工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R2.2.29	契約者	オリジナル設計株式会社 大阪事務所
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=813.00m 【実施設計】 開削工（φ200～φ700） L=992.00m		住所	大阪市中央区瓦町2-2-7 山陽染工瓦町ビル	
			契約日	R1.6.21	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R1.6.18 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,530,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,060,000		契約金額（税込）	¥6,666,000
業者名					
		第1回 入札金額（税抜）			
朝日航洋株式会社 西日本空情支社		辞退			
株式会社ウエスコ 関西支社		¥9,320,000			
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		¥6,060,000		落札	
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥10,260,000			
株式会社極東技工コンサルタント		¥11,000,000			
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥9,350,000			
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥12,000,000			
株式会社昭和設計		¥12,000,000			
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		¥9,440,000			
株式会社東京設計事務所 関西支社		¥15,520,000			
内外エンジニアリング株式会社 大阪支社		¥14,500,000			
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪事務所		¥13,400,000			
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥6,270,000			
日本振興株式会社		¥11,800,000			
株式会社パスコ 大阪支店		辞退			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				