

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 6. 1

更新日：

当初

名称	(改良R2-2) 本町通り他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	高師浜 1 丁目、3 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	有限会社熊取工房
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ200～φ75mm 363.3m ソフトシル仕切弁据付工 φ200～φ75mm 15箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ250～φ75mm 371.4m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 42箇所			住所	高石市東羽衣 7－1－8
				契約日	R2. 6. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥54,801,000		最低制限価格（税抜）	¥44,742,000
落札金額（税抜）		¥44,742,000		契約金額（税込）	¥49,216,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥44,742,000			
有限会社北口設備		¥44,742,000			
株式会社共進		¥44,742,000			
有限会社熊取工房		¥44,742,000	落札		
株式会社ケイテック		¥44,742,000			
株式会社誠和総合産業		¥44,742,000			
阿波建設工業株式会社		¥44,742,000			
株式会社亀岡建設		¥44,742,000			
生紘建設株式会社		¥44,742,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥44,742,000			
株式会社ミドリ土建		¥44,742,000			
株式会社サンダ管工		¥44,742,000			
株式会社中尾清掃		¥44,742,000			
中山建設株式会社		¥44,742,000			
ミカド設備工業株式会社		¥44,742,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.1

更新日：

当初

名称	(改良R2-3) 海岸通り老朽管更新工事			施工年度	令和2年度		
場所	千代田 2 丁目、 4 丁目地内			工事担当課	上下水道課		
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	株式会社誠和総合産業		
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ 150～φ 75mm 325. 7m ソフトシル仕切弁据付工 φ 150～φ 75mm 9箇所 消火栓据付工 φ 75mm 4箇所 既設管撤去工 φ 150～φ 75mm 321. 6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ 50～φ 20mm×φ 13mm 20箇所			住所		高石市千代田 1－8－8	
				契約日	R2. 6. 1		
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 10:30		
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格（税抜）		¥40, 478, 000		最低制限価格（税抜）	¥32, 872, 000		
落札金額（税抜）		¥32, 872, 000		契約金額（税込）	¥36, 159, 200		
入札結果							
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考		
有限会社大倉水道工業所		¥32, 872, 000					
有限会社北口設備		¥32, 872, 000					
株式会社共進		¥32, 872, 000					
有限会社熊取工房		不参加					
株式会社ケイテック		¥32, 872, 000					
株式会社誠和総合産業		¥32, 872, 000	落札				
阿波建設工業株式会社		¥32, 872, 000					
株式会社亀岡建設		¥32, 872, 000					
生紘建設株式会社		¥32, 872, 000					
有限会社ヒロカンパニー		¥32, 872, 000					
株式会社ミドリ土建		¥32, 872, 000					
株式会社サンダ管工		¥32, 872, 000					
株式会社中尾清掃		¥32, 872, 000					
中山建設株式会社		¥32, 872, 000					
ミカド設備工業株式会社		¥32, 872, 000					
有限会社熊取工房は「(改良R2-2) 本町通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加							
第 1 回変更契約	変更後工期		概要				
	変更後契約金額						
	変更契約日						
第 2 回変更契約	変更後工期		概要				
	変更後契約金額						
	変更契約日						

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.1

更新日：

当初

名称	(改良R2-5) 東羽衣 2 丁目老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	東羽衣 2 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 8. 25	契約者	有限会社ヒロカンパニー
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ100～φ75mm 119. 9m ソフトシル仕切弁据付工 φ100～φ75mm 4箇所 消火栓据付工 φ75mm 2箇所 既設管撤去工 φ100～φ50mm 33. 8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm×φ13mm 14箇所			住所	高石市取石 4－1 6－1 5
				契約日	R2. 6. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11, 761, 000		最低制限価格（税抜）	¥9, 392, 000
落札金額（税抜）		¥9, 392, 000		契約金額（税込）	¥10, 331, 200
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥9, 392, 000			
有限会社北口設備		¥9, 392, 000			
株式会社共進		¥9, 392, 000			
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社ケイテック		¥9, 392, 000			
株式会社誠和総合産業		不参加			
阿波建設工業株式会社		¥9, 392, 000			
株式会社亀岡建設		不参加			
生紘建設株式会社		¥9, 392, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥9, 392, 000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥9, 392, 000			
株式会社サンダ管工		¥9, 392, 000			
株式会社中尾清掃		¥9, 392, 000			
中山建設株式会社		¥9, 392, 000			
有限会社熊取工房は「(改良R2-2) 本町通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社誠和総合産業は「(改良R2-3) 海岸通り老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社亀岡建設は「(改良R2-4) 南海東通り老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.2

更新日：

当初

名称	(改良R2-1)市役所前通り他老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	加茂 3 丁目、 4 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 10. 30	契約者	株式会社クロヒジ
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ 300～φ 75mm 417. 0m ソフトシル仕切弁据付工 φ 300～φ 75mm 8箇所 消火栓据付工 φ 75mm 1箇所 既設管撤去工 φ 400～φ 75mm 420. 5m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 DIP-GX管据付工 φ 75mm 11. 5m			住所	高石市高砂 1 － 8
				契約日	R2. 6. 2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 9:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥62, 878, 000		最低制限価格（税抜）	¥51, 579, 000
落札金額（税抜）		¥51, 579, 000		契約金額（税込）	¥56, 736, 900
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
海洋開発興業株式会社		¥51, 579, 000			
中山建設株式会社		¥51, 579, 000			
三栄工業株式会社		¥51, 579, 000			
株式会社クロヒジ		¥51, 579, 000	落札		
ミカド設備工業株式会社		¥51, 579, 000			
鳳工業株式会社 高石営業所		辞退			
株式会社本田組 高石支店		¥51, 579, 000			
昭栄建設株式会社		¥51, 579, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.2

更新日：

当初

名称	(改良R2-4) 南海東通り老朽管更新工事			施工年度	令和2年度
場所	綾園 5 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R2. 9. 30	契約者	株式会社亀岡建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 357. 5m ソフトシル仕切弁据付工 φ150～φ75mm 8箇所 消火栓据付工 φ75mm 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ75mm 162. 8m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 φ50～φ20mm 7箇所			住所	高石市加茂 1－1 3－3 4
				契約日	R2. 6. 2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 5. 29 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥29, 105, 000		最低制限価格（税抜）	¥23, 563, 000
落札金額（税抜）		¥23, 563, 000		契約金額（税込）	¥25, 919, 300
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		¥23, 563, 000			
有限会社北口設備		¥23, 563, 000			
株式会社共進		¥23, 563, 000			
有限会社熊取工房		不参加			
株式会社ケイテック		¥23, 563, 000			
株式会社誠和総合産業		不参加			
阿波建設工業株式会社		¥23, 563, 000			
株式会社亀岡建設		¥23, 563, 000	落札		
生紘建設株式会社		¥23, 563, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥23, 563, 000			
株式会社ミドリ土建		¥23, 563, 000			
株式会社サンダ管工		¥23, 563, 000			
株式会社中尾清掃		¥23, 563, 000			
中山建設株式会社		¥23, 563, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥23, 563, 000			
有限会社熊取工房は「(改良R2-2) 本町通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社誠和総合産業は「(改良R2-3) 海岸通り老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2. 6. 23

更新日：

当初

名称	鴨公園屋外喫煙所設置工事			施工年度	令和2年度
場所	鴨公園			工事担当課	事業課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R2. 8. 31	契約者	有限会社井倉建設
概要	屋外喫煙所（約14㎡） ・パーテーション設置 ・スロープ設置及び既設スロープ改修 ・灰皿設置：2台 ・防犯カメラ設置：1台			住所	高石市綾園2－23－13
				契約日	R2. 6. 23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 6. 19 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,670,000		最低制限価格（税抜）	¥4,664,000
落札金額（税抜）		¥4,664,000		契約金額（税込）	¥5,130,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
丸山建設工業株式会社		¥5,670,000			
株式会社千代田商会		¥4,664,000			
株式会社統心		辞退			
セイコー工務店		辞退			
有限会社井倉建設		¥4,664,000	落札		
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥4,664,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.25

更新日：

当初

名称	府営取石住宅駐車場改修工事			施工年度	令和2年度
場所	取石 7 丁目地内			工事担当課	都市計画課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R2. 9. 18	契約者	株式会社大尚
概要	舗装工 一式 構造物工 一式			住所	高石市取石 3 － 9 － 7 1
				契約日	R2. 6. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 6. 24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6, 929, 000		最低制限価格（税抜）	¥5, 189, 000
落札金額（税抜）		¥5, 189, 000		契約金額（税込）	¥5, 707, 900
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥5, 189, 000			
株式会社中尾清掃		¥5, 189, 000			
株式会社亀岡建設		¥5, 189, 000			
千代田建設株式会社		辞退			
ミドリ土建株式会社		¥5, 189, 000			
カドヤ建設株式会社		¥5, 189, 000			
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥5, 189, 000	落札		
有限会社廣栄建設		¥5, 189, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.2

更新日：

当初

名称	橋りょう長寿命化対策工事実施設計等委託（新仇浪橋他１橋）			施工年度	令和２年度
場所	市内各所			工事等担当課	土木管理課
種別	委託	工期	契約締結日～R2.10.30	契約者	株式会社インテコ 大阪営業所
概要	現地調査 対策工法検討 クックマップ等の作成及び形状寸法把握 施工計画 概算工事費算出 関係機関協議資料作成 報告書作成 打合せ協議 調査試験 仮設足場工 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式			住所	大阪市北区天満２－１－２７
				契約日	R2.6.2
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.5.28 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,990,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥4,764,000		契約金額（税込）	¥5,240,400
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社アーバンパイオニア設計		¥8,300,000			
株式会社インテコ 大阪営業所		¥4,764,000	落札		
株式会社エイテック 大阪支店		¥7,700,000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥7,000,000			
株式会社共和技術研究所		辞退			
株式会社五星 関西支社		辞退			
中央復建コンサルタンツ株式会社		¥13,000,000			
株式会社東光コンサルタンツ 大阪支店		¥7,200,000			
株式会社阪神コンサルタンツ 大阪支店		¥5,900,000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.8

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その６）			施工年度	令和２年度
場所	加茂３，４丁目、西取石３丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 10. 28	契約者	—
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=269m 横断測量 L=269m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=423m 仮設管設計 L=215m			住所	—
				契約日	—
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 6. 8 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		—		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—
業者名		第１回 入札金額（税抜）	第２回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき 再度見積徴取	備考
株式会社大阪水道工業会研究所				不調	辞退
株式会社関西コンサルタント		¥7,208,000	辞退		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥6,720,000	辞退		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥6,810,000	¥6,700,000		
國年上下水道設計株式会社		¥7,520,000	辞退		
環境設計株式会社 大阪事務所					辞退
株式会社浪速技研コンサルタント					辞退
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥9,940,000	辞退		
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		辞退			
第１回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.10

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その４）			施工年度	令和２年度
場所	羽衣５丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2.11.27	契約者	株式会社レック
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=473m 横断測量 L=473m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=473m 仮設管設計 L=473m			住所	茨木市駅前３－２－２
				契約日	R2.6.10
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.6.8 15:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,542,080		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,100,000		契約金額（税込）	¥5,610,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社寛設計事務所		¥5,450,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥6,000,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,450,000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5,310,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,800,000			
株式会社レック		¥5,100,000	落札		
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,500,000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,500,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,210,000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和2年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.11

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その５）			施工年度	令和２年度
場所	千代田４丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 11. 27	契約者	株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=407m 横断測量 L=407m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=407m 仮設管設計 L=407m			住所	大阪市天王寺区上本町6-3-31-802
				契約日	R2. 6. 11
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 6. 8 16:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5, 455, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5, 000, 000		契約金額（税込）	¥5, 500, 000
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
株式会社寛設計事務所		¥5, 350, 000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥6, 000, 000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5, 280, 000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5, 000, 000	落札		
関西技術コンサルタント株式会社		¥5, 500, 000			
株式会社レック		¥5, 400, 000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥5, 400, 000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5, 300, 000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5, 070, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.12

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その１）			施工年度	令和２年度
場所	千代田６丁目、西取石８丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 12. 23	契約者	株式会社不二設計コンサルタント
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=680m 横断測量 L=680m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=680m 仮設管設計 L=680m			住所	柏原市安堂町１－２９ 大清ビル
				契約日	R2. 6. 12
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 6. 8 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6, 948, 000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6, 700, 000		契約金額（税込）	¥7, 370, 000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社寛設計事務所		¥7, 050, 000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥7, 000, 000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥6, 700, 000	落札		
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥6, 800, 000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥7, 200, 000			
株式会社レック		¥6, 800, 000			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥7, 200, 000			
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥7, 200, 000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥6, 770, 000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.15

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その２）			施工年度	令和２年度
場所	西取石３丁目、取石４，６丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2.12.23	契約者	株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=581m 横断測量 L=581m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=581m 仮設管設計 L=567m			住所	大阪市東成区神路１－７－４ コンフォートビルド３０１号室
				契約日	R2.6.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.6.8 13:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,779,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,770,000		契約金額（税込）	¥7,447,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）	第２回 入札金額（税抜）	予定価格超過につき 再度見積徴取	
株式会社大阪水道工業会研究所		辞退			
株式会社関西コンサルタント		¥9,051,000	辞退		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥8,710,000	辞退		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥7,500,000	¥7,400,000		
國年上下水道設計株式会社		¥9,550,000	辞退		
環境設計株式会社 大阪事務所		¥9,000,000	辞退		
株式会社浪速技研コンサルタント		辞退			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥8,570,000	辞退		
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥8,000,000	¥7,200,000	¥6,770,000	
第１回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.15

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その３）			施工年度	令和２年度
場所	東羽衣３，５丁目、羽衣２丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2.12.23	契約者	株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=541m 横断測量 L=541m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=541m 仮設管設計 L=541m			住所	大阪市東成区神路１－７－４ コンフォートビルド３０１号室
				契約日	R2.6.15
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.6.8 13:30
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,736,240		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥6,400,000		契約金額（税込）	¥7,040,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）	第２回 入札金額（税抜）		
株式会社大阪水道工業会研究所		辞退			
株式会社関西コンサルタント		¥9,082,000	辞退		
株式会社新大阪エンジニアリング		¥8,670,000	辞退		
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥7,500,000	¥7,300,000		
國年上下水道設計株式会社		¥8,020,000	辞退		
環境設計株式会社 大阪事務所		¥8,000,000	¥7,200,000		
株式会社浪速技研コンサルタント		辞退			
株式会社淀川アクテス 泉州支社		¥8,500,000	¥7,380,000		
株式会社エフウォーターマネジメント 大阪事務所		¥7,400,000	¥6,400,000	落札	
第１回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.24

更新日：

当初

名称	高石市庁舎非常用発電設備更新工事实施設計委託			施工年度	令和２年度
場所	高石市役所			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R2.12.4	契約者	株式会社栄和設計事務所
概要	高石市庁舎非常用発電設備更新工事の実施設計			住所	大阪市福島区福島５－１７－２１
				契約日	R2.6.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.6.23 14:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,448,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,900,000		契約金額（税込）	¥6,490,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社栄和設計事務所		¥5,900,000	落札		
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関西支社		辞退			
株式会社建設技術研究所 大阪事務所		辞退			
株式会社施設工学研究所		¥7,900,000			
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥17,900,000			
株式会社長大 大阪支社		辞退			
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退			
日本工営株式会社 大阪支店		辞退			
株式会社ニュージェック		¥17,700,000			
パシフィックコンサルタンツ株式会社 大阪本社		辞退			
株式会社丸川建築設計事務所 大阪事務所		辞退			
三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社		辞退			
八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店		辞退			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.24

更新日：

当初

名称	老人福祉センター（瑞松苑）移転工事設計委託業務			施工年度	令和２年度
場所	高石市立コミュニティセンター			工事等担当課	建築住宅課
種別	委託	工期	契約締結日～R2. 12. 28	契約者	株式会社阿波設計事務所
概要	(1階)事務室改修,トイレ改修(男子、女子) 多目的便所,浴室新設,浴室新設に伴う機械室増築 (2階)トイレ改修(男子、女子),多目的便所,大会議室 (3階)プレイゾーンを会議室に改修 トイレ新設(男子、女子),屋上,設備改修			住所	大阪市浪速区元町２－２－１２
				契約日	R2. 6. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2. 6. 23 15:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥27,609,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥15,700,000		契約金額（税込）	¥17,270,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			
株式会社阿波設計事務所		¥15,700,000	落札		
株式会社池下設計 大阪事務所		¥15,750,000			
株式会社浦野設計 関西支社		¥17,325,000			
株式会社教育施設研究所 大阪事務所		¥27,000,000			
株式会社綜企画設計 大阪支店		¥37,000,000			
株式会社相和技術研究所 関西支社 大阪事務所		¥23,390,000			
株式会社都市環境設計		¥24,800,000			
株式会社山田総合設計		¥27,900,000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和２年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R2.6.29

更新日：

当初

名称	令和２年度水道管路実施設計業務委託（その６）			施工年度	令和２年度
場所	加茂３，４丁目、西取石３丁目地内			工事等担当課	上下水道課
種別	委託	工期	契約締結日～R2.10.28	契約者	株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所
概要	【測量】 平面修正及び詳細平面図作成 L=269m 横断測量 L=269m 【実施設計】 布設替詳細設計小口径（350mm以下） L=423m 仮設管設計 L=215m			住所	八尾市久宝寺１－１－４８ 横山マンション３１５号室
				契約日	R2.6.29
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R2.6.24 11:00
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥5,269,000		最低制限価格（税抜）	—
落札金額（税抜）		¥5,000,000		契約金額（税込）	¥5,500,000
業者名		第１回 入札金額（税抜）			備考
株式会社寛設計事務所		¥5,250,000			
株式会社日建技術コンサルタント		¥5,100,000			
株式会社不二設計コンサルタント		¥5,500,000			
株式会社潮技術コンサルタント 大阪事務所		¥5,510,000			
関西技術コンサルタント株式会社		¥5,460,000			
株式会社レック		辞退			
株式会社ノア技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,000,000	落札		
株式会社西日本技術コンサルタント 大阪営業所		¥5,300,000			
株式会社第一技術コンサルタント		¥5,030,000			
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				