

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.2.9

更新日：29.3.14

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その2）			施工年度	平成28年度
場所	市内各所			工事担当課	土木公園課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.31	契約者	有限会社廣栄建設
概要	①東羽衣2丁目付近 側溝蓋設置工 一式 ②綾園6丁目付近 車止め設置工 一式 ③東羽衣7丁目付近 道路照明灯撤去及び設置工 一式 ④取石7丁目付近 区画線工 一式 ⑤東羽衣5丁目付近 路面標示更新工 一式 ⑥東羽衣3丁目付近 交差点舗装更新及び区画線工 一式 ⑦東羽衣5丁目付近 交差点舗装更新工 一式 ⑧取石1丁目付近 区画線工 一式			住所	高石市加茂3－4－45
				契約日	29.2.9
		指名競争入札	入札日時	29.2.9 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,962,000	最低制限価格（税抜）	¥2,226,000	
落札金額（税抜）		¥2,226,000	契約金額（税込）	¥2,404,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社サンダ管工		¥2,226,000			
株式会社中尾清掃		¥2,226,000			
有限会社松本建材店		辞退			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
有限会社廣栄建設		¥2,226,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥2,995,920		側溝蓋の設置延長	
	変更契約日	29.3.14			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.1

更新日：29.3.14

変更

名称	3－2 2－7号線他污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成28年度
場所	取石 3、4 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～28. 12. 20	契約者	株式会社亀岡建設
概要	排水施設延長 L=224. 00. m 【管布設工】 φ200（污水） L=224. 00m 【人孔築造工】 污水人孔 12箇所 【樹設置工】 35箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市加茂 1－1 3－3 4
				契約日	28. 7. 1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 6. 29 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥26, 677, 000		最低制限価格（税抜）	¥21, 180, 000
落札金額（税抜）		¥21, 180, 000		契約金額（税込）	¥22, 874, 400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
阿波建設工業株式会社		¥21, 180, 000			
株式会社亀岡建設		¥21, 180, 000	落札		
株式会社光和土木		¥21, 180, 000			
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		¥21, 180, 000			
有限会社ヒロカンパニー		¥21, 180, 000			
ファミリー庭園株式会社		¥21, 180, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥21, 180, 000			
第1回変更契約	変更後工期	29. 1. 31	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	28. 12. 5			
第2回変更契約	変更後工期	29. 3. 31	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	29. 1. 20			
第3回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥24, 238, 440	コンクリート取り壊し及び処分 他		
	変更契約日	29. 3. 14			

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.16

更新日：29.3.14

変更

名称	3－3－17号線他管渠等改築工事			施工年度	平成28年度
場所	千代田1丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式（管更生工）	工期	契約締結日～29.3.24	契約者	海洋開発興業株式会社
概要	【管更生工】φ500～250 L=69.29m 【管修繕工】φ300 2箇所 【蓋取り替え工】19箇所 【舗装工】1式			住所	高石市綾園3－4－18
				契約日	28.12.16
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	28.12.15 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13,877,000	最低制限価格（税抜）	¥10,876,000	
落札金額（税抜）		¥10,876,000	契約金額（税込）	¥11,746,080	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社		¥10,876,000			
海洋開発興業株式会社		¥10,876,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥10,876,000			
ミカド設備工業株式会社		¥10,876,000			
株式会社本田組高石支店		¥10,876,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥11,850,840		管接合部のゴムパッキン露出部及び取り付け管の突出部の撤去	
	変更契約日	29.3.14			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.9.20

更新日：29.3.16

変更

名称	3－2 4－2－1号線他污水管布設工事（面整備）			施工年度	平成28年度
場所	取石 1、 7 丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～29. 2. 28	契約者	カドヤ建設株式会社
概要	排水施設延長 L＝83. 30m 【管布設工】 φ200 （污水） L＝83. 30m 【人孔築造工】 汚水人孔 3箇所 小口径人孔 1箇所 【樹設置工】 汚水樹 20箇所 雨水樹 1箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式			住所	高石市取石 3－1 1－2 5
				契約日	28. 9. 20
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28. 9. 15 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥13, 636, 000		最低制限価格（税抜）	¥10, 700, 000
落札金額（税抜）		¥10, 700, 000		契約金額（税込）	¥11, 556, 000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
カドヤ建設株式会社		¥10, 700, 000	落札		
株式会社サンダ管工		¥10, 700, 000			
有限会社廣栄建設		¥10, 700, 000			
株式会社阪和		¥10, 700, 000			
有限会社松本建材店		辞退			
ミドリハウス工業株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期	29. 3. 31		概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日	29. 2. 9			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥11, 685, 600		コンクリートガラ取り壊し及び処分 他	
	変更契約日	29. 3. 16			

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.1.23

更新日：29.3.17

変更

名称	市営富木南住宅バリアフリー改修工事 2			施工年度	平成28年度
場所	市営富木南住宅			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.3.24	契約者	有限会社井倉建設
概要	・ 玄関改修 ・ 脱衣・洗面場改修 ・ 台所・食堂改修 ・ 浴室改修 ・ 便所改修 ・ 洋室改修			住所	高石市綾園 2－2 3－1 3
				契約日	29.1.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.1.20 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,663,000		最低制限価格（税抜）	¥10,240,000
落札金額（税抜）		¥10,240,000		契約金額（税込）	¥11,059,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥10,240,000	落札		
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥11,100,000			
株式会社誠和総合産業		¥11,600,000			
畑中工務店株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥11,831,400		改修住戸の追加 他	
	変更契約日	29.3.17			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.10.17 更新日：29.3.17

変更

名称	鴨広場整備工事			施工年度	平成28年度	
場所	鴨広場			工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.3.31	契約者	海洋開発興業株式会社	
概要	【遊具設置工】 3基 【ベンチ設置工】 6基 【看板設置工】 5基 【付帯工】 1式			住所	高石市綾園3－4－18	
				契約日	28.10.17	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.10.17 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥24,278,000		最低制限価格（税抜）	¥19,167,000	
落札金額（税抜）		¥19,167,000		契約金額（税込）	¥20,700,360	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考	
ファミリー庭園株式会社		¥21,800,000				
阿波建設工業株式会社		辞退				
ミカド設備工業株式会社		¥23,000,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥19,167,000				
千代田建設株式会社		¥21,600,000				
海洋開発興業株式会社		¥19,167,000	落札			
三栄工業株式会社		¥19,167,000				
株式会社クロヒジ		¥19,167,000				
中山建設株式会社		¥19,167,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥22,950,000		遊具設置箇所における素材変更		
	変更契約日	29.3.17				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.1.24

更新日：29.3.21

変更

名称	たかいし斎場第2式場改修工事			施工年度	平成28年度
場所	たかいし斎場			工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～29.3.24	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	外壁補修/外壁塗装替え等 屋上防水工事 内部改修工事 便所改修工事 照明設備等改修工事			住所	高石市西取石1－24－10
				契約日	29.1.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.1.20 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥10,883,000		最低制限価格（税抜）	¥9,470,000
落札金額（税抜）		¥9,470,000		契約金額（税込）	¥10,227,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥10,300,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥9,470,000	落札		
株式会社誠和総合産業		辞退			
畑中工務店株式会社		¥9,470,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥11,913,480		通路開口部の改修 他	
	変更契約日	28.3.21			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				