

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.5

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事			施工年度	平成27年度
場所	高石市内各所			工事担当課	街路河川課
種別	とび・土工（交通安全）	工期	契約締結日～28.3.31	契約者	三和道路工業株式会社
概要	2面鏡直柱A 1箇所 2面鏡曲柱B 1箇所 1面鏡直柱C 1箇所 2面鏡電柱共架D 1箇所 1面鏡電柱共架E 1箇所 道路照明灯LED 1基 道路照明灯LED（共架用） 1基 上記の単価契約			住所	茨木市上野町26-6
				契約日	27.6.5
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.6.4 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	（単価合計）¥2,197,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥1,757,600	
落札金額（税抜）	（単価合計）¥2,040,000		契約金額（税込）	（単価合計）¥2,203,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
株式会社オダ産業		¥2,057,000			
関西交安工業株式会社		¥2,119,000			
株式会社建設資材		¥2,078,000			
有限会社ザイゼン工業高石営業所		辞退			
三和道路工業株式会社		¥2,040,000	落札		
株式会社新栄商会		¥2,090,000			
東亜技研株式会社		¥2,134,000			
東洋道路施設株式会社		¥2,110,000			
道路開発株式会社大阪支店		¥2,084,000			
株式会社六映		¥2,054,000			
株式会社ワーク高石支店		辞退			
大正ライン工業株式会社		¥2,062,000			
サカイ安全工業株式会社		¥2,056,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.8

更新日：

当初

名称	市内一円舗装工事			施工年度	平成27年度
場所	市内一円			工事担当課	街路河川課
種別	舗装	工期	契約締結日～28.3.18	契約者	株式会社国府
概要	表層工：6種 不陸整正：1種 路盤工：2種 掘削工：2種 舗装版切断工：1種 舗装版破碎工：2種 アスファルトガラ処分：1種 残土処分：1種 L型側溝調整工：2種 マンホール蓋取替え：1種 区画線工：2種 官民境界工：1種 コンクリート殻処分：1種 アスカーブ設置工：1種 インターロッキング設置工：2種 交通整理員：1種 上記の単価契約			住所	堺市東区日置荘原寺町407-1
				契約日	27.6.8
入札・契約の方法	指名競争入札			入札日時	27.6.3 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	（単価合計）¥211,000			最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥168,000
落札金額（税抜）	（単価合計）¥168,000			契約金額（税込）	（単価合計）¥181,440
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
アイテック		¥210,130			
株式会社国府		¥168,000	落札		
株式会社よろずや企画		¥168,000			
ホクシン道路株式会社		¥168,000			
株式会社元美工業		¥168,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.16

更新日：

当初

名称	(改良27-1) 泉北水道送水管更新工事		施工年度	平成27年度		
場所	西取石5丁目、6丁目地内		工事担当課	上下水道課		
種別	土木一式工事	工期	契約締結日～27.10.30	契約者	ミカド設備工業株式会社	
概要	【仮設管設置及び仮設管撤去工事】 HIVP管据付及び撤去工 φ50 111.7m 仮設給水管設置及び撤去工 φ20 5箇所 ストッパー設置工 φ100 1箇所 【配水管工事】DIP管据付工 φ300～φ100 204.9m ソフトシール仕切弁据付工 φ300～φ100 7箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 3箇所 アスファルト舗装工 一式 【給水管工事】φ20 5箇所 【鋼管推進工及び水道管挿入工事】 鋼管推進工 φ400 38.4m DIP-PN形管挿入工 φ300 38.4m			住所	千代田3丁目3番22号	
				契約日	27.6.16	
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	27.6.16 10:00		
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件					
予定価格(税抜)	¥51,435,000		最低制限価格(税抜)	¥42,253,000		
落札金額(税抜)	¥42,253,000		契約金額(税込)	¥45,633,240		
入札結果						
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考		
阿波建設工業株式会社		¥42,253,000				
株式会社亀岡建設		¥42,253,000				
株式会社光和土木		¥42,253,000				
千代田建設株式会社		¥42,253,000				
西日本建設有限公司		¥42,253,000				
有限会社ヒロカンパニー		¥42,253,000				
ファミリー庭園株式会社		¥42,253,000				
ミカド設備工業株式会社		¥42,253,000	落札			
第1回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期		概要			
	変更後契約金額					
	変更契約日					

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.17

更新日：

当初

名称	老人福祉センター（慶翠苑）改修工事			施工年度	平成27年度
場所	老人福祉センター（慶翠苑）			工事担当課	建築住宅課
種別	建築一式	工期	契約締結日～27.8.20	契約者	株式会社ラグ・クリエイト八野
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外部鉄部塗装／デッキタイル改修 ・ 内部木製扉（2箇所）新設 ・ 便所／浴室改修 等 			住所	高石市西取石1丁目24-10
				契約日	27.6.17
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.6.11 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,066,000		最低制限価格（税抜）	¥9,649,000
落札金額（税抜）		¥10,895,000		契約金額（税込）	¥11,766,600
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥11,066,000			
株式会社辻内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥10,895,000		落札	
有限会社誠和電設産業		¥10,980,000			
畑中工務店株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.19

更新日：

当初

名称	高石ポンプ場操作室空調機修繕			施工年度	平成27年度
場所	高石ポンプ場			工事担当課	建築住宅課
種別	電気	工期	契約締結日～27.8.31	契約者	有限会社西森電機
概要	高石ポンプ場 4馬力エアコン2台			住所	高石市東羽衣3-18-4
				契約日	27.6.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.6.17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,255,000		最低制限価格（税抜）	¥1,113,000
落札金額（税抜）		¥1,113,000		契約金額（税込）	¥1,202,040
入札結果					
業者名		第1回入札金額（税抜）	くじによる抽選の結果		備考
井上電気有限会社		辞退			
奥田電気工業株式会社		¥1,113,000			
ゼンシン電気設備有限会社		¥1,113,000			
園田電気株式会社		辞退			
ターケーミー電機株式会社		¥1,113,000			
有限会社西森電機		¥1,113,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.23

更新日：

当初

名称	先行買収物件解体工事			施工年度	平成27年度
場所	高石市千代田1丁目25-18			工事担当課	駅周辺整備課
種別	建築一式	工期	契約締結日~27.8.31	契約者	株式会社フジタ
概要	・解体建築物 地上3階建て鉄骨造 延床面積 80.17㎡ フェンス設置 H=1800mm L=6m			住所	高石市西取石7-14-38
				契約日	27.6.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	27.6.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,130,000		最低制限価格（税抜）	¥1,774,000
落札金額（税抜）		¥1,774,000		契約金額（税込）	¥1,915,920
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		¥2,070,000			免除
株式会社辻内工業		辞退			
有限会社誠和電設産業		¥1,774,000			免除
畑中工務店株式会社		¥2,080,000			免除
株式会社フジタ		¥1,774,000	落札		免除
株式会社ワーク		¥2,130,000			免除
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成27年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：27.6.11

更新日：

当初

名称	H27年度高石市橋梁長寿命化対策工事(新北新橋他)実施設計等委託業務		施工年度	平成27年度	
場所	高石市内		工事等担当課	街路河川課	
種別	委託	工期	契約締結日～27.9.30		契約者
概要	橋りょう補修設計 新北新橋 1式 綾園9号橋 1式 西取石2号橋 1式		住所	大阪市西区江之子島1-10-1	
			契約日	27.6.11	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	27.6.8 13:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥5,510,000	最低制限価格(税抜)	—	
落札金額(税抜)		¥2,940,000	契約金額(税込)	¥3,175,200	
業者名					
		第1回			
株式会社アスコ		¥2,940,000	落札		
株式会社アーバンパイオニア設計		¥4,280,000			
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 関西支店		¥2,980,000			
株式会社共和技術研究所		¥4,000,000			
五洋設計株式会社大阪支店		¥3,500,000			
株式会社五星関西支社		¥6,000,000			
全日本コンサルタント株式会社		¥7,500,000			
株式会社東光コンサルタンツ大阪支店		¥7,000,000			
阪急設計コンサルタント株式会社		¥9,000,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				