

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.1.19 更新日：

当初

名称	(改良28-16) 堺阪南線(羽衣1、2丁目地区)老朽管更新工事		施工年度	平成28年度	
場所	羽衣1、2丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～29.3.24	契約者	阿波建設工業株式会社
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 1式 【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ100 L=77.0m ソフトシール仕切弁据付工 φ150～φ100 6箇所 消火(排水)栓据付工 φ75 3箇所 既設管撤去工 φ150～φ75 77.6m アスファルト舗装工 1式 【給水管工事】 PP二層管据付工 φ40 1.9m φ25～φ20 4箇所			住所	高石市加茂4-5-26
				契約日	29.1.19
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.1.18 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥12,161,000		最低制限価格(税抜)	¥9,814,000
落札金額(税抜)		¥9,814,000		契約金額(税込)	¥10,599,120
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社北口設備		¥9,814,000			
有限会社熊取工房		¥9,814,000			
中山建設株式会社		¥9,814,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥9,814,000			
株式会社中尾清掃		¥9,814,000			
有限会社大倉水道工業所		¥9,814,000			
株式会社亀岡建設		¥9,814,000			
阿波建設工業株式会社		¥9,814,000	落札		
株式会社坂本クリエイト		¥9,814,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.1.23 更新日：

当初

名称	市営富木南住宅バリアフリー改修工事2		施工年度	平成28年度	
場所	市営富木南住宅		工事担当課	建築住宅課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～29.3.24	契約者	有限会社井倉建設
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・玄関改修</li> <li>・脱衣・洗面場改修</li> <li>・台所・食堂改修</li> <li>・浴室改修</li> <li>・便所改修</li> <li>・洋室改修</li> </ul>		住所	高石市綾園2-23-13	
			契約日	29.1.23	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.1.20 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥11,663,000		最低制限価格（税抜）	¥10,240,000
落札金額（税抜）		¥10,240,000		契約金額（税込）	¥11,059,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			備考
有限会社井倉建設		¥10,240,000	落札		
株式会社社内工業		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥11,100,000			
株式会社誠和総合産業		¥11,600,000			
畑中工務店株式会社		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.1.24 更新日：

当初

名称	たかいし斎場第2式場改修工事		施工年度	平成28年度
場所	たかいし斎場		工事担当課	建築住宅課
種別	建築	工期	契約締結日～29.3.24	契約者
概要	外壁補修/外壁塗装替え等 屋上防水工事 内部改修工事 便所改修工事 照明設備等改修工事		住所	高石市西取石1-24-10
			契約日	29.1.24
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	29.1.20 10:00
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工実績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	¥10,883,000		最低制限価格（税抜）	¥9,470,000
落札金額（税抜）	¥9,470,000		契約金額（税込）	¥10,227,600
入札結果				
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考
有限会社井倉建設		¥10,300,000		
株式会社社内工業		辞退		
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥9,470,000	落札	
株式会社誠和総合産業		辞退		
畑中工務店株式会社		¥9,470,000		
第1回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			
第2回変更契約	変更後工期		概要	
	変更後契約金額			
	変更契約日			

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.12.8

更新日：29.1.17

変更

名称	芦田川・王子川排水機場塗装替工事		施工年度	平成28年度	
場所	芦田川・王子川排水機場		工事担当課	土木公園課	
種別	塗装	工期	契約締結日～29.3.10	契約者	株式会社リフレコ・エンジニアリング
概要	素地調整工 2種ケレン 10.0㎡ 素地調整工 3種ケレンB 421.0㎡ 補修工 浸透形錆固定 10.0㎡ 塗装工 3回塗り 431.0㎡ 水洗い 431.0㎡ 足場工 単管足場 100.0掛㎡		住所	高石市取石6-22-1	
			契約日	28.12.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.12.6 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥2,984,000	最低制限価格（税抜）	¥2,321,000	
落札金額（税抜）		¥2,321,000	契約金額（税込）	¥2,506,680	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社オクハラ技塗		辞退			
奥原塗装工業株式会社		¥2,321,000			
有限会社東方美研		¥2,321,000			
中尾塗装株式会社		¥2,321,000			
株式会社リフレコ・エンジニアリング		¥2,321,000	落札		
株式会社筆野塗装		¥2,321,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥3,034,800	塗装面積の追加 101.4㎡		
	変更契約日	29.1.17			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

平成28年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：28.7.5

更新日：29.1.20

変更

名称	3-22-9号線他汚水管布設工事（面整備）		施工年度	平成28年度	
場所	取石6丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～28.12.20	契約者	株式会社光和土木
概要	排水施設延長 L=103.00m 【管布設工】 φ200（汚水） L=103.00m 【人孔築造工】 汚水人孔 9箇所 【樹設置工】 18箇所 【舗装工】 1式 【付帯工】 1式		住所	高石市東羽衣7-6-6	
			契約日	28.7.5	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	28.6.29 10:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥21,691,000	最低制限価格（税抜）	¥17,154,000	
落札金額（税抜）		¥17,154,000	契約金額（税込）	¥18,526,320	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
阿波建設工業株式会社		¥17,154,000			
株式会社亀岡建設		不参加			
株式会社光和土木		¥17,154,000	落札		
千代田建設株式会社		辞退			
西日本建設有限会社		¥17,154,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥17,154,000			
ファミリー庭園株式会社		¥17,154,000			
ミカド設備工業株式会社		¥17,154,000			
株式会社亀岡建設については3-22-7号線他汚水管布設工事（面整備）の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期	29.1.31	概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日	28.12.5			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥19,319,040			
	変更契約日	29.1.20	コンクリート取り壊し処分、アスファルト舗装追加、他		