

令和 7 年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.5

更新日：

当初

|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| 名称                        | 羽衣駅前広場等整備実施設計業務委託                                                                                               |                             |                 | 施工年度       | 令和 7 年度                   |
| 場所                        | 羽衣 1 丁目および東羽衣 3 丁目地内（南海本線羽衣駅周辺）                                                                                 |                             |                 | 工事等担当課     | 駅周辺整備課課                   |
| 種別                        | 委託                                                                                                              | 工期                          | R7.9.5～R8.12.25 | 契約者        | 中央復建コンサルタンツ・E-DESIGN共同企業体 |
| 概要                        | <div>・周回道路詳細設計一式<br/>・駅前広場デザイン策定一式<br/>・駅前広場実施設計一式<br/>・ワークショップ開催一式<br/>・交通計画策定一式<br/>・現地測量一式<br/>・路線測量一式</div> |                             |                 | 住所         | 大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目11番10号    |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 | 契約日        | R7.9.5                    |
| 入札・契約の方法                  |                                                                                                                 | 随意契約                        |                 | 見積徴取日時     | R7.9.1 11:00              |
| 指名・随意契約理由                 |                                                                                                                 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による |                 |            |                           |
| 予定価格（税抜）                  |                                                                                                                 | ¥60,690,000                 |                 | 最低制限価格（税抜） | —                         |
| 落札金額（税抜）                  |                                                                                                                 | ¥60,690,000                 |                 | 契約金額（税込）   | ¥66,759,000               |
| 見積結果                      |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
| 業者名                       |                                                                                                                 | 第 1 回<br>見積金額（税抜）           |                 |            |                           |
| 中央復建コンサルタンツ・E-DESIGN共同企業体 |                                                                                                                 | ¥60,690,000                 |                 | 予定価格内      |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
|                           |                                                                                                                 |                             |                 |            |                           |
| 第 1 回変更契約                 | 変更後工期                                                                                                           |                             |                 | 概要         |                           |
|                           | 変更後契約金額                                                                                                         |                             |                 |            |                           |
|                           | 変更契約日                                                                                                           |                             |                 |            |                           |
| 第 2 回変更契約                 | 変更後工期                                                                                                           |                             |                 | 概要         |                           |
|                           | 変更後契約金額                                                                                                         |                             |                 |            |                           |
|                           | 変更契約日                                                                                                           |                             |                 |            |                           |

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.5

更新日：

当初

|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 名称           | 羽衣複合施設受変電設備更新工事     |                                                              |                 | 施工年度       | 令和 7 年度               |
| 場所           | 羽衣複合施設              |                                                              |                 | 工事担当課      | 施設管理課                 |
| 種別           | 電気                  | 工期                                                           | 契約締結日～R8. 3. 31 | 契約者        | 株式会社日栄電気              |
| 概要           | キュービクル 高圧ケーブル 更新 一式 |                                                              |                 | 住所         | 大阪府高石市綾園四丁目 1 0 番 3 号 |
|              |                     |                                                              |                 | 契約日        | R7. 9. 5              |
| 入札・契約の方法     |                     | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時       | R7. 8. 29 10 : 00     |
| 指名・随意契約理由    |                     | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |            |                       |
| 予定価格（税抜）     |                     | ¥27, 210, 000                                                |                 | 最低制限価格（税抜） | ¥22, 308, 000         |
| 落札金額（税抜）     |                     | ¥22, 308, 000                                                |                 | 契約金額（税込）   | ¥24, 538, 800         |
| 入札結果         |                     |                                                              |                 |            |                       |
| 業者名          |                     | 第 1 回<br>入札金額（税抜）                                            | くじによる<br>抽選の結果  |            |                       |
| ゼンシン電気設備有限会社 |                     | ¥22, 308, 000                                                |                 |            |                       |
| ターケーミー電機株式会社 |                     | 辞退                                                           |                 |            |                       |
| 有限会社岡田電業     |                     | 辞退                                                           |                 |            |                       |
| 奥田電気工業株式会社   |                     | 辞退                                                           |                 |            |                       |
| 井上電工有限会社     |                     | ¥22, 308, 000                                                |                 |            |                       |
| 株式会社いずみ技研    |                     | 辞退                                                           |                 |            |                       |
| 株式会社日栄電気     |                     | ¥22, 308, 000                                                | 落札              |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
|              |                     |                                                              |                 |            |                       |
| 第 1 回変更契約    | 変更後工期               |                                                              | 概要              |            |                       |
|              | 変更後契約金額             |                                                              |                 |            |                       |
|              | 変更契約日               |                                                              |                 |            |                       |
| 第 2 回変更契約    | 変更後工期               |                                                              | 概要              |            |                       |
|              | 変更後契約金額             |                                                              |                 |            |                       |
|              | 変更契約日               |                                                              |                 |            |                       |

## 令和7年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.11

更新日：

当初

|                        |                                                     |                                                              |                  |            |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|
| 名称                     | 南海本線・高師浜線（高石市）連続立体交差事業に伴う南海羽衣駅南側高架下自転車駐車場整備実施設計業務委託 |                                                              |                  | 施工年度       | 令和7年度             |
| 場所                     | 南海羽衣駅南側高架下（高石市東羽衣3丁目地内）                             |                                                              |                  | 工事等担当課     | 駅周辺整備課            |
| 種別                     | 委託                                                  | 工期                                                           | 契約締結日～R7. 12. 25 | 契約者        | 株式会社URリンケージ 西日本支社 |
| 概要                     | ・自転車駐車場実施設計一式<br>・設計協議一式                            |                                                              |                  | 住所         | 大阪府中央区城見1丁目2番27号  |
|                        |                                                     |                                                              |                  | 契約日        | R7. 9. 11         |
| 入札・契約の方法               |                                                     | 指名競争入札                                                       |                  | 入札日時       | R7. 9. 3 11:00    |
| 指名・随意契約理由              |                                                     | 履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況<br>・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                  |            |                   |
| 予定価格（税抜）               |                                                     | ¥7, 310, 000                                                 |                  | 最低制限価格（税抜） | —                 |
| 落札金額（税抜）               |                                                     | ¥4, 713, 000                                                 |                  | 契約金額（税込）   | ¥5, 184, 300      |
|                        |                                                     |                                                              |                  |            |                   |
| 業者名                    |                                                     | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              |                  |            |                   |
| 株式会社日建設計総合研究所 大阪オフィス   |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 八千代エンジニアリング株式会社 大阪支店   |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社地域経済研究所            |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社 長大 大阪支社           |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社URリンケージ 西日本支社      |                                                     | ¥4, 713, 000                                                 | 落札               |            |                   |
| 株式会社サンワコン 関西支店         |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社八州 関西支社            |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社オオバ 大阪支店           |                                                     | ¥15, 000, 000                                                |                  |            |                   |
| 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 大阪支社 |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社日本海コンサルタント 関西支店    |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社都市・計画・設計研究所 大阪事務所  |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社ニュージェック            |                                                     | ¥18, 000, 000                                                |                  |            |                   |
| 株式会社都市空間研究所            |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社総合計画機構             |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社地域計画建築研究所 大阪事務所    |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 株式会社建設技術研究所 大阪事務所      |                                                     | 辞退                                                           |                  |            |                   |
| 第1回変更契約                | 変更後工期                                               |                                                              | 概要               |            |                   |
|                        | 変更後契約金額                                             |                                                              |                  |            |                   |
|                        | 変更契約日                                               |                                                              |                  |            |                   |
| 第2回変更契約                | 変更後工期                                               |                                                              | 概要               |            |                   |
|                        | 変更後契約金額                                             |                                                              |                  |            |                   |
|                        | 変更契約日                                               |                                                              |                  |            |                   |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.12      更新日：      当初

|             |                                                                          |                                                              |                |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 名称          | 大園筋道路改良工事                                                                |                                                              |                | 施工年度         | 令和7年度        |
| 場所          | 大園筋                                                                      |                                                              |                | 工事担当課        | 土木管理課        |
| 種別          | 土木一式                                                                     | 工期                                                           | 契約締結日～R8.1.30  | 契約者          | 株式会社大尚       |
| 概要          | 道路土工<br>排水構造物工<br>舗装工<br>区画線工<br>防護柵工<br>道路付属施設工<br>構造物撤去工<br>付帯工<br>仮設工 | 一式<br>一式<br>一式<br>一式<br>一式<br>一式<br>一式<br>一式<br>一式           | 住所             | 高石市東羽衣7-3-17 |              |
|             |                                                                          |                                                              | 契約日            | R7.9.12      |              |
| 入札・契約の方法    |                                                                          | 指名競争入札                                                       |                | 入札日時         | R7.9.5 10:00 |
| 指名・随意契約理由   |                                                                          | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |              |              |
| 予定価格（税抜）    |                                                                          | ¥80,124,000                                                  |                | 最低制限価格（税抜）   | ¥63,508,000  |
| 落札金額（税抜）    |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                | 契約金額（税込）     | ¥69,858,800  |
| 入札結果        |                                                                          |                                                              |                |              |              |
| 業者名         |                                                                          | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |              | 備考           |
| 海洋開発興業株式会社  |                                                                          | 辞退                                                           |                |              |              |
| 中山建設株式会社    |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 株式会社クロヒジ    |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 三栄工業株式会社    |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 株式会社中尾清掃    |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 阿波建設工業株式会社  |                                                                          | ¥70,000,000                                                  |                |              |              |
| ファミリー庭園株式会社 |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| ミカド設備工業株式会社 |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 有限会社ヒロカンパニー |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 西日本建設有限会社   |                                                                          | ¥78,857,000                                                  |                |              |              |
| 株式会社サンダ管工   |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 株式会社フジタ     |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 株式会社ミドリ土建   |                                                                          | ¥63,508,000                                                  |                |              |              |
| 株式会社大尚      |                                                                          | ¥63,508,000                                                  | 落札             |              |              |
| 第1回変更契約     | 変更後工期                                                                    |                                                              | 概要             |              |              |
|             | 変更後契約金額                                                                  |                                                              |                |              |              |
|             | 変更契約日                                                                    |                                                              |                |              |              |
| 第2回変更契約     | 変更後工期                                                                    |                                                              | 概要             |              |              |
|             | 変更後契約金額                                                                  |                                                              |                |              |              |
|             | 変更契約日                                                                    |                                                              |                |              |              |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.22

更新日：

当初

|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|--|
| 名称             | 高石霊園ブロック塀改修工事                                                  |                                                              |                | 施工年度       | 令和7年度              |  |
| 場所             | 高石霊園                                                           |                                                              |                | 工事担当課      | 施設管理課              |  |
| 種別             | 建築一式                                                           | 工期                                                           | 契約締結日～R7.12.26 | 契約者        | 株式会社千代田商会          |  |
| 概要             | ・既存コンクリートブロック塀及び目隠しフェンス撤去<br>・基礎増し打ちの上、コンクリートブロック塀及び目隠しフェンス新設等 |                                                              |                | 住所         | 大阪府高石市千代田1丁目18番26号 |  |
|                |                                                                |                                                              |                | 契約日        | R7.9.22            |  |
| 入札・契約の方法       |                                                                | 指名競争入札                                                       |                | 入札日時       | R7.9.19            |  |
| 指名・随意契約理由      |                                                                | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |            |                    |  |
| 予定価格（税抜）       |                                                                | ¥2,540,000                                                   |                | 最低制限価格（税抜） | ¥2,069,000         |  |
| 落札金額（税抜）       |                                                                | ¥2,540,000                                                   |                | 契約金額（税込）   | ¥2,794,000         |  |
| 入札結果           |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
| 業者名            |                                                                | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果 |            | 備考                 |  |
| 株式会社千代田商会      |                                                                | ¥2,540,000                                                   | 落札             |            |                    |  |
| セイコー工務店        |                                                                | 辞退                                                           |                |            |                    |  |
| 丸山建設工業株式会社     |                                                                | 辞退                                                           |                |            |                    |  |
| 有限会社井倉建設       |                                                                | ¥2,540,000                                                   |                |            |                    |  |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野 |                                                                | 辞退                                                           |                |            |                    |  |
| 直建築株式会社        |                                                                | 失格                                                           |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |
| 第1回変更契約        | 変更後工期                                                          |                                                              | 概要             |            |                    |  |
|                | 変更後契約金額                                                        |                                                              |                |            |                    |  |
|                | 変更契約日                                                          |                                                              |                |            |                    |  |
| 第2回変更契約        | 変更後工期                                                          |                                                              | 概要             |            |                    |  |
|                | 変更後契約金額                                                        |                                                              |                |            |                    |  |
|                |                                                                |                                                              |                |            |                    |  |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.24

更新日：

当初

|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 名称            | 老人保健施設空調設備更新工事                   |                                                              |               | 施工年度         | 令和7年度            |
| 場所            | 老人保健施設                           |                                                              |               | 工事担当課        | 施設管理課            |
| 種別            | 管                                | 工期                                                           | 契約締結日～R8.6.30 | 契約者          | サンテクノサービス株式会社    |
| 概要            | 吸水式冷温水機（294.2kw）2台、ファンコイル116台の更新 |                                                              |               | 住所           | 大阪市北区南森町2丁目4番32号 |
|               |                                  |                                                              |               | 仮契約日         | R7.8.22          |
|               |                                  |                                                              |               | 高石市議会で議決された日 | R7.9.24          |
| 入札・契約の方法      |                                  | 一般競争入札                                                       |               | 入札日時         | R7.8.8 11:00     |
| 指名・随意契約理由     |                                  | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |               |              |                  |
| 予定価格（税抜）      |                                  | ¥211,300,000                                                 |               | 最低制限価格（税抜）   | ¥181,692,000     |
| 落札金額（税抜）      |                                  | ¥181,692,000                                                 |               | 契約金額（税込）     | ¥199,861,200     |
| 入札結果          |                                  |                                                              |               |              |                  |
| 業者名           |                                  | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              |               |              | 備考               |
| 柳生設備株式会社      |                                  | ¥181,692,000                                                 |               |              |                  |
| サンテクノサービス株式会社 |                                  | ¥181,692,000                                                 | 落札            |              |                  |
| 主計管工株式会社      |                                  | ¥181,692,000                                                 |               |              |                  |
| 九櫻設備工業株式会社    |                                  | 辞退                                                           |               |              |                  |
| 浦安工業株式会社 大阪支店 |                                  | ¥181,692,000                                                 |               |              |                  |
| 中山建設株式会社      |                                  | ¥181,692,000                                                 |               |              |                  |
| 田丸産業株式会社      |                                  | 辞退                                                           |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |
| 第1回変更契約       | 変更後工期                            |                                                              | 概要            |              |                  |
|               | 変更後契約金額                          |                                                              |               |              |                  |
|               | 変更契約日                            |                                                              |               |              |                  |
| 第2回変更契約       | 変更後工期                            |                                                              | 概要            |              |                  |
|               | 変更後契約金額                          |                                                              |               |              |                  |
|               |                                  |                                                              |               |              |                  |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.24

更新日：

当初

|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 名称            | 南海中央線電線共同溝整備工事（2工区）  |                                                              |               | 施工年度         | 令和7年度         |    |
| 場所            | 高石市東羽衣4丁目、5丁目、7丁目地内  |                                                              |               | 工事担当課        | 事業課           |    |
| 種別            | 土木一式                 | 工期                                                           | 契約締結日～R8.3.31 | 契約者          | 鳳工業株式会社 高石営業所 |    |
| 概要            | 電線共同溝工<br>舗装工<br>仮設工 |                                                              |               | 住所           | 高石市取石6丁目15番1号 |    |
|               |                      |                                                              |               | 仮契約日         | R7.8.21       |    |
|               |                      |                                                              |               | 高石市議会で議決された日 | R7.9.24       |    |
| 入札・契約の方法      |                      | 一般競争入札                                                       |               | 入札日時         | R7.8.8 14:30  |    |
| 指名・随意契約理由     |                      | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |               |              |               |    |
| 予定価格（税抜）      |                      | ¥209,950,000                                                 |               | 最低制限価格（税抜）   | ¥167,160,000  |    |
| 落札金額（税抜）      |                      | ¥167,160,000                                                 |               | 契約金額（税込）     | ¥183,876,000  |    |
| 入札結果          |                      |                                                              |               |              |               |    |
| 業者名           |                      | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              |               |              |               | 備考 |
| 株式会社久本組       |                      | ¥167,160,000                                                 |               |              |               |    |
| 鳳工業株式会社 高石営業所 |                      | ¥167,160,000                                                 |               | 落札           |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
| 第1回変更契約       | 変更後工期                |                                                              |               | 概要           |               |    |
|               | 変更後契約金額              |                                                              |               |              |               |    |
|               | 変更契約日                |                                                              |               |              |               |    |
| 第2回変更契約       | 変更後工期                |                                                              |               | 概要           |               |    |
|               |                      |                                                              |               |              |               |    |
|               | 変更契約日                |                                                              |               |              |               |    |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.9.24

更新日：

当初

|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 名称                | 南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に伴う関連側道整備工事       |                                                              |                | 施工年度         | 令和7年度             |
| 場所                | 高石市羽衣5丁目地内他                             |                                                              |                | 工事担当課        | 事業課               |
| 種別                | 土木一式                                    | 工期                                                           | 契約締結日～R8.12.15 | 契約者          | りんかい日産建設株式会社 大阪支店 |
| 概要                | 道路新設改良工<br>橋梁架設工<br>電気設備工<br>付帯工<br>仮設工 |                                                              |                | 住所           | 大阪市中心区本町二丁目3番14号  |
|                   |                                         |                                                              |                | 仮契約日         | R7.8.26           |
|                   |                                         |                                                              |                | 高石市議会で議決された日 | R7.9.24           |
| 入札・契約の方法          |                                         | 一般競争入札                                                       |                | 入札日時         | R7.8.8 13:30      |
| 指名・随意契約理由         |                                         | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |              |                   |
| 予定価格(税抜)          |                                         | ¥558,038,000                                                 |                | 最低制限価格(税抜)   | ¥454,775,000      |
| 落札金額(税抜)          |                                         | ¥454,775,000                                                 |                | 契約金額(税込)     | ¥500,252,500      |
| 入札結果              |                                         |                                                              |                |              |                   |
| 業者名               |                                         | 第1回<br>入札金額(税抜)                                              |                |              | 備考                |
| 真柄建設株式会社 大阪事業部    |                                         | 辞退                                                           |                |              |                   |
| 株式会社久本組           |                                         | ¥507,000,000                                                 |                |              |                   |
| 大日本土木株式会社 西日本支店   |                                         | ¥557,900,000                                                 |                |              |                   |
| 鳳工業株式会社 高石営業所     |                                         | ¥540,000,000                                                 |                |              |                   |
| りんかい日産建設株式会社 大阪支店 |                                         | ¥454,775,000                                                 | 落札             |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |
| 第1回変更契約           | 変更後工期                                   |                                                              | 概要             |              |                   |
|                   | 変更後契約金額                                 |                                                              |                |              |                   |
|                   | 変更契約日                                   |                                                              |                |              |                   |
| 第2回変更契約           | 変更後工期                                   |                                                              | 概要             |              |                   |
|                   | 変更後契約金額                                 |                                                              |                |              |                   |
|                   |                                         |                                                              |                |              |                   |

令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.5.27

更新日：R7.8.12

更新日：R7.9.3

変更

|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| 名称         | 南海中央線散水栓設置工事                                            |                                                              |                    | 施工年度       | 令和 7 年度              |
| 場所         | 南海中央線                                                   |                                                              |                    | 工事担当課      | 土木管理課                |
| 種別         | 土木一式                                                    | 工期                                                           | 契約締結日～R7. 8. 15    | 契約者        | 株式会社阪和               |
| 概要         | 修景施設整備工 一式<br>給水設備工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>舗装工 一式<br>仮設工 一式 |                                                              |                    | 住所         | 高石市取石 3 丁目 9 番 7 1 号 |
|            |                                                         |                                                              |                    | 契約日        | R7. 5. 27            |
| 入札・契約の方法   |                                                         | 指名競争入札                                                       |                    | 入札日時       | R7. 5. 23 10:00      |
| 指名・随意契約理由  |                                                         | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                    |            |                      |
| 予定価格（税抜）   |                                                         | ¥6, 743, 000                                                 |                    | 最低制限価格（税抜） | ¥5, 095, 000         |
| 落札金額（税抜）   |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    | 契約金額（税込）   | ¥5, 604, 500         |
| 入札結果       |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
| 業者名        |                                                         | 第 1 回<br>入札金額（税抜）                                            | くじによる<br>抽選の結果     |            | 備考                   |
| 株式会社光和土木   |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    |            |                      |
| 株式会社阪和     |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 | 落札                 |            |                      |
| 株式会社ケイテック  |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    |            |                      |
| 株式会社憲巧     |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    |            |                      |
| 株式会社誠和総合産業 |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    |            |                      |
| 生紘建設株式会社   |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    |            |                      |
| 有限会社廣栄建設   |                                                         | ¥5, 095, 000                                                 |                    |            |                      |
| 以下余白       |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
|            |                                                         |                                                              |                    |            |                      |
| 第 1 回変更契約  | 変更後工期                                                   |                                                              | 概要                 |            |                      |
|            | 変更後契約金額                                                 |                                                              | 地元調整に日数を要したため      |            |                      |
|            | 変更契約日                                                   | R7. 8. 12                                                    |                    |            |                      |
| 第 2 回変更契約  | 変更後工期                                                   |                                                              | 概要                 |            |                      |
|            | 変更後契約金額                                                 | ¥8, 113, 600                                                 | 散水栓の増設、給水管素材変更等のため |            |                      |
|            |                                                         | R7. 9. 3                                                     |                    |            |                      |

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.9.25

更新日：R7.9.24

変更

|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| 名称                | 南海本線・高師浜線(高石市)連続立体交差事業に伴う関連側道東側・西側2号線整備工事 |                                                              |                | 施工年度                               | 令和6年度         |
| 場所                | 高石市加茂1丁目地内他                               |                                                              |                | 工事担当課                              | 事業課           |
| 種別                | 舗装                                        | 工期                                                           | 契約締結日～R7.9.30  | 契約者                                | 鳳工業株式会社 高石営業所 |
| 概要                | 道路新設改良工<br>電気設備工<br>付帯工<br>仮設工            |                                                              |                | 住所                                 | 高石市取石6丁目15番1号 |
|                   |                                           |                                                              |                | 仮契約日                               | R6.8.20       |
|                   |                                           |                                                              |                | 高石市議会で議決された日                       | R6.9.25       |
| 入札・契約の方法          |                                           | 一般競争入札                                                       |                | 入札日時                               | R6.8.9 13:30  |
| 指名・随意契約理由         |                                           | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                |                                    |               |
| 予定価格(税抜)          |                                           | ¥362,322,000                                                 |                | 最低制限価格(税抜)                         | ¥296,093,000  |
| 落札金額(税抜)          |                                           | ¥296,093,000                                                 |                | 契約金額(税込)                           | ¥325,702,300  |
| 入札結果              |                                           |                                                              |                |                                    |               |
| 業者名               |                                           | 第1回<br>入札金額(税抜)                                              | くじによる<br>抽選の結果 |                                    | 備考            |
| りんかい日産建設株式会社 大阪支店 |                                           | 失格                                                           |                |                                    |               |
| 鳳工業株式会社 高石営業所     |                                           | ¥296,093,000                                                 | 落札             |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
| 第1回変更契約           | 変更後工期                                     |                                                              |                | 概要                                 |               |
|                   | 変更後契約金額                                   | ¥349,592,804                                                 |                | 官民境界復元測量の追加、工事請負契約第26条第6項による増額等のため |               |
|                   | 仮契約日                                      | R7.8.21                                                      |                |                                    |               |
|                   | 高石市議会で議決された日                              | R7.9.24                                                      |                |                                    |               |
| 第2回変更契約           | 変更後工期                                     |                                                              |                | 概要                                 |               |
|                   |                                           |                                                              |                |                                    |               |
|                   | 変更契約日                                     |                                                              |                |                                    |               |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.3

更新日：R7.9.25

変更

|                                              |                                                                               |                                                              |                                                     |               |               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 名称                                           | 取石小学校校舎外壁等改修工事                                                                |                                                              |                                                     | 施工年度          | 令和7年度         |
| 場所                                           | 取石小学校                                                                         |                                                              |                                                     | 工事担当課         | 施設管理課         |
| 種別                                           | 建築一式                                                                          | 工期                                                           | 契約締結日～R7.9.30                                       | 契約者           | 有限会社井倉建設      |
| 概要                                           | (校舎) 外部庇撤去<br>(渡り廊下) 外壁劣化部補修<br>(給食室) 外壁塗装改修等<br>外壁劣化部補修等<br>外壁塗装改修等<br>防水改修等 |                                                              |                                                     | 住所            | 高石市綾園2丁目23－13 |
|                                              |                                                                               |                                                              |                                                     | 契約日           | R7.6.3        |
| 入札・契約の方法                                     |                                                                               | 指名競争入札                                                       | 入札日時                                                | R7.5.29 11:20 |               |
| 指名・随意契約理由                                    |                                                                               | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                                                     |               |               |
| 予定価格（税抜）                                     |                                                                               | ¥82,700,000                                                  | 最低制限価格（税抜）                                          | ¥70,158,000   |               |
| 落札金額（税抜）                                     |                                                                               | ¥70,158,000                                                  | 契約金額（税込）                                            | ¥77,173,800   |               |
| 入札結果                                         |                                                                               |                                                              |                                                     |               |               |
| 業者名                                          |                                                                               | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果                                      |               | 備考            |
| 有限会社井倉建設                                     |                                                                               | ¥70,158,000                                                  | 落札                                                  |               |               |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野                               |                                                                               | 不参加                                                          |                                                     |               |               |
| 直建築株式会社                                      |                                                                               | ¥70,158,000                                                  |                                                     |               |               |
| 中山建設株式会社                                     |                                                                               | ¥82,700,000                                                  |                                                     |               |               |
| 株式会社クロヒジ                                     |                                                                               | 辞退                                                           |                                                     |               |               |
| 西日本建設有限会社                                    |                                                                               | 不参加                                                          |                                                     |               |               |
| 大井建設株式会社                                     |                                                                               | 辞退                                                           |                                                     |               |               |
| 株式会社 大森工務店                                   |                                                                               | 辞退                                                           |                                                     |               |               |
| 吉原建設産業株式会社                                   |                                                                               | 不参加                                                          |                                                     |               |               |
| 株式会社長谷川工務店                                   |                                                                               | 辞退                                                           |                                                     |               |               |
| 株式会社大伸クリエイト                                  |                                                                               | 辞退                                                           |                                                     |               |               |
| 株式会社鴻友建設                                     |                                                                               | ¥70,158,000                                                  |                                                     |               |               |
|                                              |                                                                               |                                                              |                                                     |               |               |
| ※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「東羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加 |                                                                               |                                                              |                                                     |               |               |
| ※西日本建設有限会社は、「取石中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加       |                                                                               |                                                              |                                                     |               |               |
| ※吉原建設産業会社は、「羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加        |                                                                               |                                                              |                                                     |               |               |
| 第1回変更契約                                      | 変更後工期                                                                         | R7.10.10                                                     | 概要                                                  |               |               |
|                                              | 変更後契約金額                                                                       | ¥82,057,800                                                  | 工事に伴う管理棟防球フェンスの一時撤去・復旧工事を経年劣化により撤去・新設工事へ設計変更した等のため。 |               |               |
|                                              | 変更契約日                                                                         | R7.9.25                                                      |                                                     |               |               |
| 第2回変更契約                                      |                                                                               |                                                              | 概要                                                  |               |               |
|                                              | 変更後契約金額                                                                       |                                                              |                                                     |               |               |
|                                              | 変更契約日                                                                         |                                                              |                                                     |               |               |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.2

更新日：R7.9.25

変更

|                                              |                                      |                                                              |                                    |            |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|
| 名称                                           | 羽衣小学校校舎外壁改修工事                        |                                                              |                                    | 施工年度       | 令和7年度         |
| 場所                                           | 羽衣小学校                                |                                                              |                                    | 工事担当課      | 施設管理課         |
| 種別                                           | 建築一式                                 | 工期                                                           | 契約締結日～R7.9.30                      | 契約者        | 吉原建設産業株式会社    |
| 概要                                           | (校舎)<br>外部庇撤去<br>外部劣化部補修<br>外部塗装改修 等 |                                                              |                                    | 住所         | 八尾市竹湊東3丁目51番地 |
|                                              |                                      |                                                              |                                    | 契約日        | R7.6.2        |
| 入札・契約の方法                                     |                                      | 指名競争入札                                                       |                                    | 入札日時       | R7.5.29 11:00 |
| 指名・随意契約理由                                    |                                      | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                                    |            |               |
| 予定価格（税抜）                                     |                                      | ¥83,880,000                                                  |                                    | 最低制限価格（税抜） | ¥71,514,000   |
| 落札金額（税抜）                                     |                                      | ¥71,514,000                                                  |                                    | 契約金額（税込）   | ¥78,665,400   |
| 入札結果                                         |                                      |                                                              |                                    |            |               |
| 業者名                                          |                                      | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果                     |            | 備考            |
| 有限会社井倉建設                                     |                                      | ¥71,514,000                                                  |                                    |            |               |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野                               |                                      | 不参加                                                          |                                    |            |               |
| 直建築株式会社                                      |                                      | ¥71,514,000                                                  |                                    |            |               |
| 中山建設株式会社                                     |                                      | ¥78,800,000                                                  |                                    |            |               |
| 株式会社クロヒジ                                     |                                      | 辞退                                                           |                                    |            |               |
| 西日本建設有限会社                                    |                                      | 不参加                                                          |                                    |            |               |
| 大井建設株式会社                                     |                                      | ¥71,514,000                                                  |                                    |            |               |
| 株式会社 大森工務店                                   |                                      | 辞退                                                           |                                    |            |               |
| 吉原建設産業株式会社                                   |                                      | ¥71,514,000                                                  | 落札                                 |            |               |
| 株式会社長谷川工務店                                   |                                      | 辞退                                                           |                                    |            |               |
| 株式会社大伸クリエイト                                  |                                      | 辞退                                                           |                                    |            |               |
|                                              |                                      |                                                              |                                    |            |               |
| ※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「東羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加 |                                      |                                                              |                                    |            |               |
| ※西日本建設有限会社は、「取石中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加       |                                      |                                                              |                                    |            |               |
| 第1回変更契約                                      | 変更後工期                                |                                                              | 概要                                 |            |               |
|                                              | 変更後契約金額                              | ¥81,808,100                                                  | 設計時に見込んでいた概算補修数量と実施補修量に差異が生じた等のため。 |            |               |
|                                              | 変更契約日                                | R7.9.25                                                      |                                    |            |               |
| 第2回変更契約                                      | 変更後工期                                |                                                              | 概要                                 |            |               |
|                                              | 変更後契約金額                              |                                                              |                                    |            |               |
|                                              |                                      |                                                              |                                    |            |               |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.5

更新日：R7.9.25

変更

|                                |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|
| 名称                             | 東羽衣小学校校舎外壁改修工事                                                          |                                                              |                                             | 施工年度       | 令和7年度           |
| 場所                             | 東羽衣小学校                                                                  |                                                              |                                             | 工事担当課      | 施設管理課           |
| 種別                             | 建築一式                                                                    | 工期                                                           | 契約締結日～R7.9.30                               | 契約者        | 株式会社ラグ・クリエイイト八野 |
| 概要                             | (校舎)外部庇撤去<br>(渡り廊下)外部劣化部補修<br>外部塗装改修 等<br>外壁劣化部補修<br>外壁塗装改修<br>屋上防水改修 等 |                                                              |                                             | 住所         | 高石市西取石1丁目24番10号 |
|                                |                                                                         |                                                              |                                             | 契約日        | R7.6.5          |
| 入札・契約の方法                       |                                                                         | 指名競争入札                                                       |                                             | 入札日時       | R7.5.29 10:20   |
| 指名・随意契約理由                      |                                                                         | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                                             |            |                 |
| 予定価格（税抜）                       |                                                                         | ¥102,200,000                                                 |                                             | 最低制限価格（税抜） | ¥87,500,000     |
| 落札金額（税抜）                       |                                                                         | ¥87,500,000                                                  |                                             | 契約金額（税込）   | ¥96,250,000     |
| 入札結果                           |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
| 業者名                            |                                                                         | 第1回<br>入札金額（税抜）                                              | くじによる<br>抽選の結果                              |            | 備考              |
| 有限会社井倉建設                       |                                                                         | ¥87,500,000                                                  |                                             |            |                 |
| 株式会社ラグ・クリエイイト八野                |                                                                         | ¥87,500,000                                                  | 落札                                          |            |                 |
| 直建築株式会社                        |                                                                         | ¥87,500,000                                                  |                                             |            |                 |
| 中山建設株式会社                       |                                                                         | 失格                                                           |                                             |            |                 |
| 株式会社クロヒジ                       |                                                                         | 辞退                                                           |                                             |            |                 |
| 西日本建設有限会社                      |                                                                         | 無効                                                           |                                             |            |                 |
| 株式会社鴻友建設                       |                                                                         | ¥87,500,000                                                  |                                             |            |                 |
| 株式会社木谷工務店                      |                                                                         | 辞退                                                           |                                             |            |                 |
| 株式会社藤木組                        |                                                                         | 辞退                                                           |                                             |            |                 |
|                                |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
|                                |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
|                                |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
| ※中山建設株式会社は、予定価格範囲外のため失格        |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
| ※西日本建設有限会社は、入札要項10(4)に該当するため無効 |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |
| 第1回変更契約                        | 変更後工期                                                                   |                                                              | 概要                                          |            |                 |
|                                | 変更後契約金額                                                                 | ¥105,571,400                                                 | 当初設計時よりもシーリング打ち換え数量の増加及びそれに伴う撤去数量が増加した等のため。 |            |                 |
|                                | 変更契約日                                                                   | R7.9.25                                                      |                                             |            |                 |
| 第2回変更契約                        | 変更後工期                                                                   |                                                              | 概要                                          |            |                 |
|                                | 変更後契約金額                                                                 |                                                              |                                             |            |                 |
|                                |                                                                         |                                                              |                                             |            |                 |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.30

更新日：R7.9.25

変更

|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|----|
| 名称         | 清高小学校校舎外壁改修工事                        |                                                              |                 | 施工年度                               | 令和7年度             |    |
| 場所         | 清高小学校                                |                                                              |                 | 工事担当課                              | 施設管理課             |    |
| 種別         | 建築一式                                 | 工期                                                           | 契約締結日～R7.9.30   | 契約者                                | 株式会社千代田商会         |    |
| 概要         | (校舎)<br>外部庇撤去<br>外部劣化部補修<br>外部塗装改修 等 |                                                              |                 | 住所                                 | 高石市千代田 1 丁目18番26号 |    |
|            |                                      |                                                              |                 | 契約日                                | R7.6.30           |    |
| 入札・契約の方法   |                                      | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時                               | R7.6.30 10:00     |    |
| 指名・随意契約理由  |                                      | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |                                    |                   |    |
| 予定価格（税抜）   |                                      | ¥51,470,000                                                  |                 | 最低制限価格（税抜）                         | ¥43,347,000       |    |
| 落札金額（税抜）   |                                      | ¥43,347,000                                                  |                 | 契約金額（税込）                           | ¥47,681,700       |    |
| 入札結果       |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
| 業者名        |                                      |                                                              | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果                     |                   | 備考 |
| 直建築株式会社    |                                      |                                                              | ¥43,347,000     |                                    |                   |    |
| 株式会社千代田商会  |                                      |                                                              | ¥43,347,000     | 落札                                 |                   |    |
| セイコー工務店    |                                      |                                                              | 辞退              |                                    |                   |    |
| 丸山建設工業株式会社 |                                      |                                                              | ¥43,347,000     |                                    |                   |    |
| 中山建設株式会社   |                                      |                                                              | ¥43,347,000     |                                    |                   |    |
| 株式会社クロヒジ   |                                      |                                                              | 辞退              |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |
| 第1回変更契約    | 変更後工期                                |                                                              |                 | 概要                                 |                   |    |
|            | 変更後契約金額                              | ¥50,782,600                                                  |                 | 設計時に見込んでいた概算補修数量と実施補修量に差異が生じた等のため。 |                   |    |
|            | 変更契約日                                | R7.9.25                                                      |                 |                                    |                   |    |
| 第2回変更契約    | 変更後工期                                |                                                              |                 | 概要                                 |                   |    |
|            | 変更後契約金額                              |                                                              |                 |                                    |                   |    |
|            |                                      |                                                              |                 |                                    |                   |    |

## 令和7年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.6.2

更新日：R7.9.29

変更

|                                              |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----|
| 名称                                           | 取石中学校校舎外壁改修工事                                                                              |                                                              |                 | 施工年度                               | 令和7年度         |    |
| 場所                                           | 取石中学校                                                                                      |                                                              |                 | 工事担当課                              | 施設管理課         |    |
| 種別                                           | 建築一式                                                                                       | 工期                                                           | 契約締結日～R7.9.30   | 契約者                                | 西日本建設有限会社     |    |
| 概要                                           | (校舎)<br><br>(渡り廊下)<br><br>外部庇撤去<br>外壁劣化部補修<br>外壁塗装改修 等<br>外壁劣化部補修<br>外壁塗装改修<br>床及び屋上防水改修 等 |                                                              |                 | 住所                                 | 高石市加茂2丁目3番18号 |    |
|                                              |                                                                                            |                                                              |                 | 契約日                                | R7.6.2        |    |
| 入札・契約の方法                                     |                                                                                            | 指名競争入札                                                       |                 | 入札日時                               | R7.5.29 10:40 |    |
| 指名・随意契約理由                                    |                                                                                            | 施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況<br>・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件 |                 |                                    |               |    |
| 予定価格（税抜）                                     |                                                                                            | ¥96,780,000                                                  |                 | 最低制限価格（税抜）                         | ¥82,908,000   |    |
| 落札金額（税抜）                                     |                                                                                            | ¥82,908,000                                                  |                 | 契約金額（税込）                           | ¥91,198,800   |    |
| 入札結果                                         |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |
| 業者名                                          |                                                                                            |                                                              | 第1回<br>入札金額（税抜） | くじによる<br>抽選の結果                     |               | 備考 |
| 有限会社井倉建設                                     |                                                                                            |                                                              | ¥82,908,000     |                                    |               |    |
| 株式会社ラグ・クリエイト八野                               |                                                                                            |                                                              | 不参加             |                                    |               |    |
| 直建築株式会社                                      |                                                                                            |                                                              | ¥82,908,000     |                                    |               |    |
| 中山建設株式会社                                     |                                                                                            |                                                              | 失格              |                                    |               |    |
| 株式会社クロヒジ                                     |                                                                                            |                                                              | 辞退              |                                    |               |    |
| 西日本建設有限会社                                    |                                                                                            |                                                              | ¥82,908,000     | 落札                                 |               |    |
| 株式会社大伸クリエイト                                  |                                                                                            |                                                              | 辞退              |                                    |               |    |
| 株式会社鴻友建設                                     |                                                                                            |                                                              | ¥82,908,000     |                                    |               |    |
| 株式会社木谷工務店                                    |                                                                                            |                                                              | 辞退              |                                    |               |    |
| 株式会社藤木組                                      |                                                                                            |                                                              | 辞退              |                                    |               |    |
|                                              |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |
| ※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「東羽衣小学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加 |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |
| ※中山建設株式会社は、予定価格範囲外のため失格                      |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |
|                                              |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |
| 第1回変更契約                                      | 変更後工期                                                                                      | R7.10.15                                                     |                 | 概要                                 |               |    |
|                                              | 変更後契約金額                                                                                    | ¥105,910,200                                                 |                 | 設計時に見込んでいた概算補修数量と実施補修量に差異が生じた等のため。 |               |    |
|                                              | 変更契約日                                                                                      | R7.9.29                                                      |                 |                                    |               |    |
| 第2回変更契約                                      | 変更後工期                                                                                      |                                                              |                 | 概要                                 |               |    |
|                                              | 変更後契約金額                                                                                    |                                                              |                 |                                    |               |    |
|                                              |                                                                                            |                                                              |                 |                                    |               |    |