

令和8年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.8.26

更新日：

当初

名称	3-24-3号線他汚水管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和8年度	
場所	高石市取石3、7丁目地内			工事等担当課	下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R9.3.31	契約者	株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所	
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=300.00m 【実施設計】 開削工 L=300.00m 耐震設計 一式			住所	大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14番10号	
				契約日	R8.8.26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8.8.20 10:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥11,690,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥7,450,000		契約金額（税込）	¥8,195,000	
業者名		第1回 入札金額（税抜）				
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退				
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		辞退				
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪支社		¥13,490,000				
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥11,900,000				
株式会社極東技エコンサルタント		¥15,000,000				
株式会社中央設計技術研究所 関西事務所		辞退				
株式会社日本インシーク		¥14,255,000				
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥7,450,000		落札		
日本振興株式会社		¥11,180,000				
株式会社ウエスコ 関西支社		¥9,744,000				
株式会社昭和設計		¥12,500,000				
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥11,900,000				
日本技術サービス株式会社 大阪事務所		¥15,000,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 5. 21

更新日：R8. 8. 17

変更

名称	防草シート設置工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高砂 1 丁目地内			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8. 8. 28	契約者	株式会社憲巧
概要	防草シート設置工一式 電柱際補修工一式 端部処理工一式 ガードレール支柱端部工一式			住所	大阪府高石市高師浜 4 丁目11番 5 号
				契約日	R8. 5. 21
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12, 338, 000		最低制限価格（税抜）	¥9, 259, 000
落札金額（税抜）		¥9, 259, 000		契約金額（税込）	¥10, 184, 900
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥9, 259, 000			
株式会社阪和		¥9, 259, 000			
株式会社ケイテック		¥9, 259, 000			
株式会社憲巧		¥9, 259, 000	落札		
株式会社誠和総合産業		¥9, 259, 000			
生紘建設株式会社		¥9, 259, 000			
有限会社廣栄建設		¥9, 259, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥11, 821, 700	施工面積の追加に伴う増額		
	変更契約日	R8. 8. 17			
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.4.30

更新日：R8.8.25

変更

名称	3-17-8-3-5号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和8年度
場所	東羽衣3丁目地内			工事担当課	下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8. 10. 30	契約者	株式会社光和土木
概要	開削工（汚水）200 L＝39. 00m 開削工（雨水）250 L＝24. 50m 人孔築造工5箇所 柵設置工6箇所 附帯工1式 舗装工1式			住所	大阪府高石市東羽衣7丁目3番13号
				契約日	R8. 4. 30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 4. 28 午前10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥12, 499, 000		最低制限価格（税抜）	¥9, 614, 000
落札金額（税抜）		¥9, 614, 000		契約金額（税込）	¥10, 575, 400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社光和土木		¥9, 614, 000	落札		
株式会社阪和		¥9, 614, 000			
株式会社ケイテック		¥9, 614, 000			
株式会社憲巧		¥9, 614, 000			
株式会社誠和総合産業		辞退			
生紘建設株式会社		¥9, 614, 000			
有限会社廣栄建設		¥9, 614, 000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥12, 072, 500	設置場所変更に伴い污水管、雨水管を延長したこと等による増額		
	変更契約日	R8. 8. 25			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				