

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R8. 9. 24

更新日 :

当初

名称	南海中央線整備工事（2工区）			施工年度	令和8年度	
場所	高石市東羽衣4丁目、5丁目、6丁目、7丁目地内			工事担当課	事業課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R10.3.31	契約者	岸本建設株式会社	
概要	道路新設改良工一式 付帯工一式 仮設工一式			住所	大阪府摂津市昭和園9番13号	
				仮契約日	R8.8.17	
				高石市議会で議決された日	R8.9.24	
入札・契約の方法		一般競争入札		入札日時	R8.8.7 13:30	
予定価格（税抜）		¥524,957,000		最低制限価格（税抜）	¥428,252,000	
落札金額（税抜）		¥428,252,000		契約金額（税込）	¥471,077,200	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
岸本建設株式会社		¥428,252,000		落札		
株式会社ハンシン建設		¥477,000,000				
真柄建設株式会社大阪事業部		¥428,252,000				
株式会社久本組		¥428,252,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和8年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8.6.11

更新日：R8.9.3

変更

名称	加茂幼稚園外壁等改修工事			施工年度	令和８年度
場所	加茂幼稚園			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R8. 9. 30	契約者	直建築株式会社
概要	(管理室及び遊戯室棟) (保育室棟) (渡り廊下)	外壁劣化部補修 外壁塗装改修 屋上防水改修等 外壁劣化部補修 外壁塗装改修 屋上防水改修等 塗装改修等	住所	大阪府高石市東羽衣4丁目8番33号	
			契約日	R8. 6. 11	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 5. 27 11:30
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥51, 840, 000	最低制限価格（税抜）	¥43, 417, 000	
落札金額（税抜）		¥43, 417, 000	契約金額（税込）	¥47, 758, 700	
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		不参加			
直建築株式会社		¥43, 417, 000	落札		
株式会社大屋建装		辞退			
株式会社千代田商会		辞退			
セイコー工務店		辞退			
西日本建設有限会社		不参加			
中山建設株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
株式会社フジタ		¥43, 417, 000			
株式会社光和土木		¥43, 417, 000			
株式会社誠和総合産業		¥43, 417, 000			
※株式会社ラグ・クリエイト八野は、「高南中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
※西日本建設有限会社は、「取石中学校校舎外壁改修工事」の落札業者のため不参加					
第１回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥48, 621, 100	屋上点検ハッチの更新等の追加による増額		
	変更契約日	R8. 9. 3			
第２回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和 7 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日 : R7. 9. 24

更新日 : R8. 9. 24

変更

名称	南海中央線電線共同溝整備工事（2工区）			施工年度	令和7年度	
場所	高石市東羽衣4丁目、5丁目、7丁目地内			工事担当課	事業課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R8.3.31	契約者	鳳工業株式会社 高石営業所	
概要	電線共同溝工 舗装工 仮設工			住所	高石市取石6丁目15番1号	
				仮契約日	R7.8.21	
				高石市議会で議決された日	R7.9.24	
入札・契約の方法		一般競争入札		入札日時	R7.8.8 14:30	
予定価格（税抜）		¥209,950,000		最低制限価格（税抜）	¥167,160,000	
落札金額（税抜）		¥167,160,000		契約金額（税込）	¥183,876,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）		くじによる 抽選の結果		備考
株式会社久本組		¥167,160,000				
鳳工業株式会社 高石営業所		¥167,160,000		落札		
第1回変更契約	変更後工期	R8.9.30		概要		
	変更後契約金額			関係機関との協議に時間を要したため		
	変更契約日	R8.3.19				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥218,034,300		既設埋設管の支障に伴う電線共同溝管路の配管計画見直し等に伴う増額		
	変更契約日	R8.9.24				

令和 8 年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R8. 9. 10

更新日：R8. 9. 18

更新

名称	庁舎本館北側汚水配管等改修工事			施工年度	令和 8 年度
場所	高石市役所			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R10. 3. 31	契約者	—
概要	地下 1F～ 4F便所内装改修 汚水配管・受水槽・高架水槽の更新			住所	—
				契約日	—
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R8. 10. 7 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥174, 000, 000		最低制限価格（税抜）	¥144, 919, 000
落札金額（税抜）		—		契約金額（税込）	—
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
中山建設株式会社			中止		
株式会社クロヒジ		辞退			
カンサイ建装工業株式会社		辞退			
誠信建設工業株式会社		辞退			
株式会社オービス 大阪営業所		辞退			
株式会社キタムラ 大阪支店		辞退			
パナソニックエイジフリー株式会社		辞退			
貫野建設株式会社		辞退			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				