



令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.14

更新日：

当初

名称	綾園保育所日除け設置工事			施工年度	令和6年度
場所	綾園保育所			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6.7.31	契約者	株式会社千代田商会
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 藤棚撤去</li> <li>・ 砂場撤去</li> <li>・ 日除け屋根（ロールオーニング）設置 [自立式：2基／壁付け：1基]</li> <li>・ 砂場復旧 等</li> </ul>			住所	高石市千代田1-18-26
				契約日	R6.5.14
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.10 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,580,000		最低制限価格（税抜）	¥5,280,000
落札金額（税抜）		¥5,280,000		契約金額（税込）	¥5,808,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
株式会社千代田商会		¥5,280,000	落札		
丸山建設工業株式会社		¥5,280,000			
セイコー工務店		辞退			
直建築株式会社		¥5,280,000			
西日本建設有限会社		¥5,280,000			
有限会社井倉建設		¥5,280,000			
株式会社ラグ・クリエイイト八野		¥5,280,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.22

更新日：

当初

名称	道路照明灯・道路反射鏡設置工事		施工年度	令和6年度	
場所	市内各所		工事担当課	土木管理課	
種別	とび・土エ・コンクリート	工期	契約締結日～R7.3.14		契約者
概要	道路反射鏡設置等12項目の単価契約		住所	高石市東羽衣7-3-17	
			契約日	R6.5.22	
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R6.5.17 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）	（単価合計）¥3,468,000		最低制限価格（税抜）	（単価合計）¥2,774,400	
落札金額（税抜）	（単価合計）¥2,774,400		契約金額（税込）	（単価合計）¥3,051,840	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）			
東城建設株式会社		無効			
株式会社オクハラ技塗		辞退			
株式会社中尾清掃		¥2,774,400	落札		
中尾塗装株式会社		辞退			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		辞退			
株式会社ワーク 高石支店		失格			
※東城建設株式会社は所定の日時、場所に提出しない入札のため無効					
※株式会社ワーク 高石支店は予定価格範囲外のため失格					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.23

更新日：

当初

名称	松の実園日除け設置工事			施工年度	令和6年度
場所	松の実園			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6.7.31	契約者	株式会社千代田商会
概要	・スライド式日除け設置：2箇所			住所	高石市千代田1-18-26
				契約日	R6.5.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.23 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥1,760,000		最低制限価格（税抜）	¥1,482,000
落札金額（税抜）		¥1,482,000		契約金額（税込）	¥1,630,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		
株式会社千代田商会		¥1,482,000	落札		
丸山建設工業株式会社		¥1,698,999			
セイコー工務店		¥1,482,000			
直建築株式会社		¥1,482,000			
西日本建設有限会社		¥1,760,000			
有限会社井倉建設		¥1,482,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.24

更新日：

当初

名称	(改良R6-1)伽羅橋中通り他老朽管更新工事		施工年度	令和6年度	
場所	高石市羽衣5丁目、高師浜1丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.9.30	契約者	有限会社廣栄建設
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市加茂3-4-45	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ300～φ100mm	292.2m		
	ソフトソール仕切弁据付工	φ300～φ100mm	11箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ300～φ100mm	293.5m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ75～φ20mm		37箇所	契約日	R6.5.24
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R6.5.22 10:00	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥78,500,000		最低制限価格（税抜）	¥64,202,000	
落札金額（税抜）	¥64,202,000		契約金額（税込）	¥70,622,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
中山建設株式会社		¥64,202,000			
株式会社クロヒジ		¥78,500,000			
海洋開発興業株式会社		¥64,202,000			
三栄工業株式会社		¥74,575,000			
阿波建設工業株式会社		辞退			
株式会社フジタ		¥64,202,000			
ミカド設備工業株式会社		¥64,202,000			
株式会社中尾清掃		¥64,202,000			
ファミリー庭園株式会社		¥64,202,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥64,202,000			
株式会社ミドリ土建		¥64,202,000			
株式会社光和土木		¥64,202,000			
有限会社廣栄建設		¥64,202,000	落札		
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.24

更新日：

当初

名称	(改良R6-2)高石南海東側2号線他老朽管更新工事		施工年度	令和6年度	
場所	高石市東羽衣5, 7丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日	R6.9.30	
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市千代田6-14-17	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150~φ75mm	220.0m	契約日	R6.5.24
	ソフソール仕切弁据付工	φ150~φ75mm	10箇所		
	消火栓据付工	φ75mm	1箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	1箇所		
	既設管撤去工	φ150~φ75mm	229.7m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	PP二層管据付工	φ40mm	38.4m		
	φ50~φ20×φ13mm		24箇所		
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R6.5.22 10:30	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格(税抜)	¥41,100,000		最低制限価格(税抜)	¥32,859,000	
落札金額(税抜)	¥32,859,000		契約金額(税込)	¥36,144,900	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		¥32,859,000	落札		
株式会社共進		¥32,900,000			
有限会社熊取工房		¥32,859,000			
株式会社誠和総合産業		¥32,859,000			
阿波建設工業株式会社		¥32,859,000			
株式会社ケイテック		¥32,859,000			
株式会社三雄工業		¥32,859,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥32,859,000			
株式会社サンダ管工		¥32,859,000			
生紘建設株式会社		¥32,859,000			
株式会社中尾清掃		¥32,859,000			
中山建設株式会社		¥32,859,000			
ミカド設備工業株式会社		¥32,859,000			
株式会社ミドリ土建		¥32,859,000			
第1回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期	概要			
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.24

更新日：

当初

名称	(改良R6-3)海岸通り他老朽管更新工事		施工年度	令和6年度	
場所	高石市羽衣4丁目地内		工事担当課	上下水道課	
種別	管工事	工期	契約締結日～R6.8.30	契約者	株式会社三雄工業
概要	【仮設管設置及び撤去工事】 一式		住所	高石市東羽衣5-28-12	
	【配水管工事】				
	DIP-GX管据付工	φ150～φ75mm	129.2m		
	ソフソール仕切弁据付工	φ150～φ100mm	7箇所		
	排水栓据付工	φ75mm	3箇所		
	既設管撤去工	φ150～φ75mm	131.0m		
	アスファルト舗装工		一式		
	【給水管工事】				
	φ25～φ20mm		13箇所	契約日	R6.5.24
入札・契約の方法	指名競争入札		入札日時	R6.5.22 10:45	
指名・随意契約理由	施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）	¥27,660,000		最低制限価格（税抜）	¥22,250,000	
落札金額（税抜）	¥22,250,000		契約金額（税込）	¥24,475,000	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
有限会社大倉水道工業所		不参加			
株式会社共進		¥22,250,000			
有限会社熊取工房		¥22,250,000			
株式会社誠和総合産業		¥22,250,000			
阿波建設工業株式会社		¥22,250,000			
株式会社ケイテック		¥22,250,000			
株式会社三雄工業		¥22,250,000	落札		
有限会社ヒロカンパニー		¥22,250,000			
株式会社サンダ管工		¥22,250,000			
生紘建設株式会社		無効			
株式会社中尾清掃		¥22,250,000			
中山建設株式会社		¥22,250,000			
ミカド設備工業株式会社		¥22,250,000			
株式会社ミドリ土建		¥22,250,000			
有限会社大倉水道工業所は「(改良R6-2)高石南海東側2号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
生紘建設株式会社は誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札のため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.24

更新日：

当初

名称	(整備R6-1)高石南海西側3号線(橋梁部)配水管整備工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市千代田5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R6.8.30	契約者	株式会社ミドリ土建
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150mm 30.0m			住所	高石市取石1-11-18
				契約日	R6.5.24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.22 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥1,410,000		最低制限価格(税抜)	¥1,095,000
落札金額(税抜)		¥1,095,000		契約金額(税込)	¥1,204,500
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
有限会社大倉水道工業所		不参加			
株式会社共進		¥1,095,000			
有限会社熊取工房		¥1,095,000			
株式会社誠和総合産業		¥1,095,000			
阿波建設工業株式会社		¥1,095,000			
株式会社ケイテック		¥1,095,000			
株式会社三雄工業		不参加			
有限会社ヒロカンパニー		¥1,095,000			
株式会社サンダ管工		¥1,095,000			
生紘建設株式会社		¥1,095,000			
株式会社中尾清掃		¥1,095,000			
中山建設株式会社		¥1,095,000			
ミカド設備工業株式会社		¥1,095,000			
株式会社ミドリ土建		¥1,095,000	落札		
有限会社大倉水道工業所は「(改良R6-2)高石南海東側2号線他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社三雄工業は「(改良R6-3)海岸通り他老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.28

更新日：

当初

名称	グリーンバンク解体工事			施工年度	令和6年度
場所	グリーンバンク			工事担当課	土木管理課
種別	解体	工期	契約締結日～R6.8.30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	解体工 一式			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R6.5.28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,394,000		最低制限価格（税抜）	¥6,571,000
落札金額（税抜）		¥6,571,000		契約金額（税込）	¥7,228,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社憲巧		¥6,571,000			
直建築株式会社		¥6,571,000			
株式会社フジタ		¥6,571,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		辞退			
株式会社中尾清掃		¥6,571,000	落札		
丸山建設工業株式会社		¥6,571,000			
ミカド設備工業株式会社		¥6,571,000			
三栄工業株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		辞退			
株式会社ワーク 高石支店		¥8,071,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.5.13

更新日：R6.5.29

変更

名称	防草シート設置工事		施工年度	令和6年度	
場所	高砂1丁目地内		工事担当課	土木管理課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.6.28		契約者
概要	防草シート設置工 一式		住所	高石市高師浜1-20-27	
	電柱補修工 一式				
		端部処理工 一式		契約日	R6.5.13
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.5.9 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥3,609,000		最低制限価格（税抜）	¥2,654,000
落札金額（税抜）		¥2,654,000		契約金額（税込）	¥2,919,400
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果	備考	
株式会社阪和		¥2,654,000			
生紘建設株式会社		¥2,654,000			
株式会社大尚		¥2,654,000			
株式会社サンダ管工		¥2,654,000			
株式会社ケイテック		¥2,654,000	落札		
株式会社憲巧		¥2,654,000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥3,949,000		施工面積の追加に伴う増額	
	変更契約日	R6.5.29			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				