

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.7.18

更新日：R6.8.21

変更

名称	取石中学校A棟教室床改修工事			施工年度	令和6年度	
場所	取石中学校			工事担当課	施設管理課	
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6. 8. 23	契約者	株式会社千代田商会	
概要	床組及びフローリング施工 等			住所	高石市千代田1-18-26	
				契約日	R6. 7. 18	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 17 10:20	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥8, 890, 000		最低制限価格（税抜）	¥7, 436, 000	
落札金額（税抜）		¥7, 436, 000		契約金額（税込）	¥8, 179, 600	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果			
有限会社井倉建設		¥7, 436, 000				
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥8, 849, 000				
株式会社千代田商会		¥7, 436, 000	落札			
丸山建設工業株式会社		辞退				
セイコー工務店		辞退				
株式会社光和土木		辞退				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥8, 542, 600		壁面左官仕上げ、壁面塗装、電気配線管路改修の追加		
	変更契約日	R6. 8. 21				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 5. 28

更新日：R6. 8. 23

変更

名称	グリーンバンク解体工事			施工年度	令和6年度
場所	グリーンバンク			工事担当課	土木管理課
種別	解体	工期	契約締結日～R6. 8. 30	契約者	株式会社中尾清掃
概要	解体工一式			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R6. 5. 28
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 5. 23 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥8,394,000		最低制限価格（税抜）	¥6,571,000
落札金額（税抜）		¥6,571,000		契約金額（税込）	¥7,228,100
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社憲巧		¥6,571,000			
直建築株式会社		¥6,571,000			
株式会社フジタ		¥6,571,000			
株式会社ラグ・クリエイト八野		辞退			
株式会社中尾清掃		¥6,571,000	落札		
丸山建設工業株式会社		¥6,571,000			
ミカド設備工業株式会社		¥6,571,000			
三栄工業株式会社		辞退			
株式会社クロヒジ		辞退			
有限会社ザイゼン工業 高石営業所		辞退			
株式会社ワーク 高石支店		¥8,071,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥7,379,900	掘削に伴うがれき等の廃棄物が、想定以上の搬出量となったことによる		
	変更契約日	R6. 8. 23			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 18

更新日：R6. 8. 28

変更

名称	東羽衣小学校体育館屋上防水改修工事			施工年度	令和6年度
場所	東羽衣小学校			工事担当課	施設管理課
種別	建築一式	工期	契約締結日～R6. 8. 30	契約者	丸山建設工業株式会社
概要	改質アスファルトシート防水改修 塗膜防水改修 等			住所	高石市取石2-35-32
				契約日	R6. 7. 18
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 17 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥42,060,000		最低制限価格（税抜）	¥36,080,000
落札金額（税抜）		¥36,080,000		契約金額（税込）	¥39,688,000
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		事前辞退
有限会社井倉建設		辞退			
株式会社ラグ・クリエイト八野		¥36,080,000			
株式会社千代田商会		辞退			
丸山建設工業株式会社		¥36,080,000	落札		
セイコー工務店					辞退
株式会社フジタ		¥36,080,000			
第1回変更契約	変更後工期	R6. 9. 6		概要	
	変更後契約金額	¥41,129,000		既設防水の下にさらに撤去が必要な防水層が判明し、その撤去に伴う費用及び工期について変更するもの。	
	変更契約日	R6. 8. 28			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				