

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.12.5

更新日：

当初

名称	取石中央線道路舗装修繕工事			施工年度	令和6年度
場所	取石中央線			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R7.3.14	契約者	株式会社ガイアート 関西支店
概要	①舗装工 一式 ②構造物撤去工 一式 ③排水構造物工 一式 ④区画線工 一式			住所	大阪市西区靱本町1-11-7
				契約日	R6.12.5
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R6.11.27 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38,431,000	最低制限価格（税抜）	¥30,062,000	
落札金額（税抜）		¥30,062,000	契約金額（税込）	¥33,068,200	
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
前田道路株式会社 泉州営業所		無効			
鹿島道路株式会社 関西支店		辞退			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		辞退			
株式会社ガイアート 関西支店		¥30,062,000	落札		
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥30,062,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥35,300,000			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		辞退			
協和道路株式会社		¥38,000,000			
※前田道路株式会社 泉州営業所は、誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札のため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.12.23

更新日：

当初

名称	交通安全施設等設置工事（その１）			施工年度	令和６年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 2. 28	契約者	株式会社阪和
概要	①西取石 8 丁目地内	側溝工	一式	住所	高石市取石3-9-71
	②高師浜 4 丁目地内	区画線工	一式		
	③千代田 2 丁目地内	区画線工	一式		
	④千代田 1 丁目地内	区画線工	一式		
	⑤西取石 5 丁目地内	区画線工	一式		
	⑥取石 5 丁目地内	区画線工	一式		
	⑦取石 3 丁目地内	区画線工	一式		
	⑧千代田 4 丁目地内	階段工	一式		
	⑨取石 6 丁目地内	防護柵工	一式		
	⑩高砂 1 丁目地内	区画線工	一式	契約日	R6. 12. 23
入札・契約の方法		指名競争入札	入札日時	R6. 12. 19 10:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6, 716, 000	最低制限価格（税抜）	¥4, 967, 000	
落札金額（税抜）		¥4, 967, 000	契約金額（税込）	¥5, 463, 700	
入札結果					
業者名		第 1 回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥4, 967, 000	落札		
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥4, 967, 000			
株式会社サンダ管工		¥4, 967, 000			
株式会社ケイテック		¥4, 967, 000			
株式会社憲巧		¥4, 967, 000			
第 1 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第 2 回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.9.25

更新日：R6.12.3

変更

名称	伽羅橋筋道路舗裝修繕工事			施工年度	令和6年度
場所	伽羅橋筋			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R6. 12. 27	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	①構造物撤去工 一式 ②舗装工 一式 ③区画線工 一式 ④排水構造物工 一式 ⑤仮設工 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R6. 9. 25
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 9. 24 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥9, 511, 000		最低制限価格（税抜）	¥7, 252, 000
落札金額（税抜）		¥7, 252, 000		契約金額（税込）	¥7, 977, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社三雄工業		¥7, 252, 000			
アイテック		¥7, 252, 000			
ミカド設備工業株式会社		¥7, 252, 000	落札		
株式会社サンダ管工		¥7, 252, 000			
株式会社国府		辞退			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥8, 461, 200		事前測量、現地立会の結果、設計数量との差異が生じたこと及び要望箇所追加に伴う増額	
	変更契約日	R6. 12. 3			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6. 7. 24

更新日：R6. 12. 23

変更

名称	(整備R6-3)高石南海西側3号線他配水管整備工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市綾園5丁目、千代田5丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	管工事	工期	契約締結日～R6. 12. 27	契約者	ミカド設備工業株式会社
概要	【配水管工事】 DIP-GX管据付工 φ150～φ75mm 361.3m ソトシル仕切弁据付工 φ150～φ75mm 8箇所 排水栓据付工 φ75mm 1箇所 既設管撤去工 φ150～φ100mm 13.8m アスファルト舗装工 一式			住所	高石市東羽衣5-28-12
				契約日	R6. 7. 24
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 7. 23 11:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥23,580,000		最低制限価格（税抜）	¥18,652,000
落札金額（税抜）		¥18,652,000		契約金額（税込）	¥20,517,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社共進		¥18,652,000			
有限会社熊取工房		¥18,652,000			
株式会社誠和総合産業		¥18,652,000			
阿波建設工業株式会社		¥18,652,000			
株式会社ケイテック		¥18,652,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥18,652,000			
株式会社サンダ管工		不参加			
生紘建設株式会社		¥18,652,000			
株式会社中尾清掃		不参加			
中山建設株式会社		¥18,652,000			
ミカド設備工業株式会社		¥18,652,000	落札		
株式会社ミドリ土建		¥18,652,000			
株式会社中尾清掃は「(改良R6-4)浜寺公園内老朽管更新工事」の落札業者のため不参加					
株式会社サンダ管工は「(整備R6-2)高石南海分岐1号線他配水管整備工事」の落札業者のため不参加					
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥20,359,900		接合位置変更に伴う配管材料変更による減額	
	変更契約日	R6. 12. 23			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				