

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R7.2.12

更新日：

当初

名称	高石配水場フェンス更新工事に伴う附帯工事			施工年度	令和6年度	
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課	
種別	造園	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	株式会社中尾清掃	
概要	植栽工 植樹(ヨウコウザクラ) 15箇所 抜根 15本 添え木 15株			住所	高石市東羽衣7-3-17	
				契約日	R7.2.12	
入札・契約の方法		随意契約		見積徴取日時	R7.2.6 10:00	
指名・随意契約理由		地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定による				
予定価格（税抜）		¥1,358,000		最低制限価格（税抜）	-	
落札金額（税抜）		¥1,349,000		契約金額（税込）	¥1,483,900	
見積結果						
業者名		第1回 見積金額（税抜）	第2回 見積金額（税抜）		備考	
株式会社中尾清掃		¥1,420,000	¥1,349,000	予定価格内		
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.9.30

更新日：R7.2.17

変更

名称	3-18-4-2-9号線他管布設工事(面整備)			施工年度	令和6年度
場所	西取石3丁目地内			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7. 2. 28	契約者	株式会社阪和
概要	排水施設延長 L=99. 50m 【管布設工】 φ250 (雨水) L=51. 00m φ200 (汚水) L=48. 50m 【人孔築造工】 雨水人孔 1箇所 汚水人孔 1箇所 【樹設置工】 雨水樹 7箇所 汚水樹 7箇所 【舗装工】 一式 【附帯工】 一式			住所	高石市取石3-9-71
				契約日	R6. 9. 30
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6. 9. 24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格(税抜)		¥12, 519, 000		最低制限価格(税抜)	¥9, 652, 000
落札金額(税抜)		¥9, 652, 000		契約金額(税込)	¥10, 617, 200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額(税抜)	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥9, 652, 000	落札		
株式会社サンダ管工		¥9, 652, 000			
生紘建設株式会社		¥9, 652, 000			
株式会社大尚		¥9, 652, 000			
株式会社ケイテック		¥9, 652, 000			
株式会社憲巧		¥9, 652, 000			
第1回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額	¥10, 857, 000		汚水樹の追加設置に伴う増額	
	変更契約日	R7. 2. 17			
第2回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.12.23 更新日：R7.2.17

変更

名称	交通安全施設等設置工事（その１）			施工年度	令和６年度
場所	市内各所			工事担当課	土木管理課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.2.28	契約者	株式会社阪和
概要	①西取石８丁目地内	側溝工	一式	住所	高石市取石3-9-71
	②高師浜４丁目地内	区画線工	一式		
	③千代田２丁目地内	区画線工	一式		
	④千代田１丁目地内	区画線工	一式		
	⑤西取石５丁目地内	区画線工	一式		
	⑥取石５丁目地内	区画線工	一式		
	⑦取石３丁目地内	区画線工	一式		
	⑧千代田４丁目地内	階段工	一式		
	⑨取石６丁目地内	防護柵工	一式		
	⑩高砂１丁目地内	区画線工	一式	契約日	R6.12.23
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.12.19 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥6,716,000		最低制限価格（税抜）	¥4,967,000
落札金額（税抜）		¥4,967,000		契約金額（税込）	¥5,463,700
入札結果					
業者名		第１回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社阪和		¥4,967,000	落札		
生紘建設株式会社		辞退			
株式会社大尚		¥4,967,000			
株式会社サンダ管工		¥4,967,000			
株式会社ケイテック		¥4,967,000			
株式会社憲巧		¥4,967,000			
第１回変更契約	変更後工期	R7.3.31		概要	
	変更後契約金額	¥7,470,100		・一部資材の納期遅れに伴う工期延期 ・区画線工の施工数量追加に伴う増額	
	変更契約日	R7.2.17			
第２回変更契約	変更後工期			概要	
	変更後契約金額				
	変更契約日				