

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.12.5

更新日：R7.3.12

変更

名称	取石中央線道路舗装修繕工事			施工年度	令和6年度
場所	取石中央線			工事担当課	土木管理課
種別	舗装	工期	契約締結日～R7.3.14	契約者	株式会社ガイアート 関西支店
概要	①舗装工 一式 ②構造物撤去工 一式 ③排水構造物工 一式 ④区画線工 一式			住所	大阪市西区靱本町1-11-7
				契約日	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.11.27 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥38,431,000		最低制限価格（税抜）	¥30,062,000
落札金額（税抜）		¥30,062,000		契約金額（税込）	¥33,068,200
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
前田道路株式会社 泉州営業所		無効			
鹿島道路株式会社 関西支店		辞退			
東亜道路工業株式会社 大阪営業所		辞退			
株式会社ガイアート 関西支店		¥30,062,000	落札		
三井住建道路株式会社 関西支店		辞退			
北川ヒューテック株式会社 関西支店		¥30,062,000			
フジタ道路株式会社 大阪支店		辞退			
常盤工業株式会社 大阪支店		¥35,300,000			
明清建設工業株式会社 大阪支店		辞退			
光工業株式会社 大阪支店		辞退			
協和道路株式会社		¥38,000,000			
※前田道路株式会社 泉州営業所は、誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札のため無効					
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥36,399,000	・事前測量、現地立会の結果、設計数量と差異が生じたこと ・及び要望箇所追加に伴う施工範囲変更 ・施工時間、街渠樹の材料及び舗装補修工法の変更		
	変更契約日	R7.3.12			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

變更

名称	高石配水場計装設備更新工事			施工年度	令和5年度	
場所	高石配水場及び取石分岐計器室			工事担当課	上下水道課	
種別	電気	工期	契約締結日～R7.3.21	契約者	向洋電機株式会社	
概要	電気工事 計装設備更新 中央監視システム改修 一式 一式			住所	吹田市江の木町20-15	
				契約日	R5.9.8	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R5.9.6 11:00	
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥122,420,000		最低制限価格（税抜）	¥97,869,000	
落札金額（税抜）		¥110,000,000		契約金額（税込）	¥121,000,000	
入札結果						
業者名		第1回 入札金額（税抜）				事前辞退
三菱電機株式会社 関西支社						辞退
安川オートメーション・ドライブ株式会社 大阪支店						辞退
向洋電機株式会社		¥110,000,000		落札		
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 西日本本部						辞退
横河ソリューションサービス株式会社 関西支社						辞退
日新電機株式会社 関西支社						辞退
近畿電設工業株式会社		¥122,000,000				
吉田機電株式会社 大阪支店						辞退
メタウォーター株式会社 関西営業部						辞退
東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社						辞退
関西日立株式会社		辞退				
株式会社日立製作所 関西支社						辞退
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥122,996,500		アスベスト検出に伴う撤去作業追加		
	変更契約日	R7.3.19				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					

令和6年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.10.1

更新日：R7.3.19

変更

名称	高石配水場フェンス更新工事			施工年度	令和6年度
場所	高石市加茂2-11-4 高石配水場			工事担当課	上下水道課
種別	土木一式	工期	契約締結日～R7.3.24	契約者	株式会社中尾清掃
概要	【フェンス設置工事】 L=332.9m 【雨水排水工】 L=208.0m 【撤去工】 一式 【電気工事】 一式			住所	高石市東羽衣7-3-17
				契約日	R6.10.1
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.9.26 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥46,910,000		最低制限価格（税抜）	¥36,989,000
落札金額（税抜）		¥36,989,000		契約金額（税込）	¥40,687,900
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社フジタ		¥36,989,000			
ミカド設備工業株式会社		¥36,989,000			
株式会社中尾清掃		¥36,989,000	落札		
ファミリー庭園株式会社		¥36,989,000			
株式会社ミドリ土建		¥36,989,000			
株式会社光和土木		¥36,989,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額	¥41,737,300	U字溝等設置延長の追加		
	変更契約日	R7.3.19			
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				

令和5年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R5.10.3

更新日：R7.3.24

変更

名称	6-14号線他管布設工事（面整備）			施工年度	令和5年度	
場所	加茂1丁目地内他			工事担当課	上下水道課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～R6.3.29	契約者	奈良建設株式会社 大阪支店	
概要	別紙のとおり			住所	大阪市北区中津1-10-2	
				契約日	R5.10.3	
入札・契約の方法		一般競争入札		入札日時	R5.9.21 14:00	
予定価格（税抜）		¥485,804,000		最低制限価格（税抜）	¥394,657,000	
落札金額（税抜）		¥394,657,000		契約金額（税込）	¥434,122,700	
入札結果						
業者名			第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
株式会社ハンシン建設			¥394,657,000			
清田軌道工業株式会社			¥394,657,000			
奈良建設株式会社 大阪支店			¥394,657,000	落札		
株木建設株式会社 大阪支店			¥394,657,000			
りんかい日産建設株式会社 大阪支店			¥394,657,000			
岩田地崎建設株式会社 大阪支店			辞退			
株式会社森長組 大阪営業所			¥394,657,000			
鳳工業株式会社 高石営業所			¥394,657,000			
株式会社浅沼組 大阪本店			¥394,657,000			
株式会社不動テトラ 大阪支店			¥394,657,000			
株式会社久本組			¥394,657,000			
株式会社森本組 大阪支店			¥394,657,000			
日特建設株式会社 大阪支店			¥394,657,000			
株式会社ノバック 大阪支店			¥394,657,000			
株式会社松村組 大阪本店			¥394,657,000			
ヤマト工業株式会社			¥394,657,000			
株式会社吉田組 大阪支店			¥394,657,000			
岸本建設株式会社			¥394,657,000			
みらい建設工業株式会社 大阪支店			¥394,657,000			
第1回変更契約	変更後工期		R6.11.29	概要		
	変更後契約金額			近接工事との工程調整に時間を要したため		
	変更契約日		R6.3.12			
第2回変更契約	変更後工期		R7.3.25	概要		
	変更後契約金額			近接工事との工程調整に時間を要したため		
	変更契約日		R6.11.19			
第3回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額		¥441,146,200	雨水管布設に係る地下水位低下工の追加 汚水樹設置箇所変更に伴う汚水管布設延長の追加 等		
	変更契約日		R7.3.24			

令和6年度工事等に係る入札及び契約に関する公表

公表日：R6.6.26

更新日：R7.3.6

変更

名称	3-17-19⑥号線他管布設工事（面整備）実施設計業務委託			施工年度	令和6年度	
場所	東羽衣1丁目地内他			工事等担当課	上下水道課	
種別	委託	工期	契約締結日～R7.3.31	契約者	サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店	
概要	【測量】 現地、横断、縦断測量 L=550.00m 【実施設計】 開削工 L=602.00m 土質調査 一式 簡易雨水ポンプ設置検討 一式			住所	大阪市中央区博労町3-2-8	
				契約日	R6.6.26	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	R6.6.25 11:00	
指名・随意契約理由		履行能力の現状・不誠実な行為の有無・業務履行成績・経営及び信用の状況 ・既発注業務の受注及び進捗の状況・地理的条件				
予定価格（税抜）		¥20,180,000		最低制限価格（税抜）	—	
落札金額（税抜）		¥10,400,000		契約金額（税込）	¥11,440,000	
業者名		第1回 入札金額（税抜）				
日本水工設計株式会社 大阪支社		¥21,000,000				
株式会社東京設計事務所 関西支社		辞退				
オリジナル設計株式会社 大阪事務所		辞退				
日本振興株式会社		¥15,650,000				
株式会社三水コンサルタント 大阪支社		¥18,500,000				
株式会社昭和設計		¥20,000,000				
株式会社日本インシーク		¥14,250,000				
株式会社協和コンサルタンツ 関西支店		¥16,731,000				
中日本建設コンサルタント株式会社 大阪支社		¥21,790,000				
株式会社 中央設計技術研究所 関西事務所		辞退				
サンコーコンサルタント株式会社 大阪支店		¥10,400,000		落札		
株式会社日新技術コンサルタント 大阪事務所		¥21,860,000				
株式会社ウエスコ 関西支社		¥19,500,000				
株式会社極東技工コンサルタント		¥18,000,000				
第1回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額	¥12,754,500		雨水管詳細設計及び現地測量の追加		
	変更契約日	R7.3.6				
第2回変更契約	変更後工期			概要		
	変更後契約金額					
	変更契約日					