

平成29年度工事に係る入札及び契約に関する公表

公表日：29.4.25 更新日：

当初

名称	加茂幼稚園遊具改修工事		施工年度	平成29年度	
場所	加茂幼稚園		工事担当課	土木公園課	
種別	土木一式	工期	契約締結日～29.9.29	契約者	西日本建設有限会社
概要	【遊具設置工】 【既設遊具撤去処分】 【付帯工】	6基 1式 1式	住所	高石市加茂2-3-18	
			契約日	29.4.25	
入札・契約の方法		指名競争入札		入札日時	29.4.24 10:00
指名・随意契約理由		施工能力の現状・不誠実な行為の有無・工事施工成績・経営及び信用の状況 ・既発注工事の受注及び進捗の状況・地理的条件			
予定価格（税抜）		¥33,749,000		最低制限価格（税抜）	¥26,910,000
落札金額（税抜）		¥26,910,000		契約金額（税込）	¥29,062,800
入札結果					
業者名		第1回 入札金額（税抜）	くじによる 抽選の結果		備考
ファミリー庭園株式会社		¥26,910,000			
阿波建設工業株式会社		¥29,300,000			
ミカド設備工業株式会社		¥26,910,000			
有限会社ヒロカンパニー		¥26,910,000			
千代田建設株式会社		¥26,910,000			
西日本建設有限会社		¥26,910,000	落札		
株式会社中尾清掃		¥26,910,000			
株式会社光和土木		¥26,910,000			
株式会社サンダ管工		¥26,910,000			
株式会社亀岡建設		¥26,910,000			
株式会社阪和		¥26,910,000			
第1回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				
第2回変更契約	変更後工期		概要		
	変更後契約金額				
	変更契約日				